




SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

www.szpital-chrzanow.pl

e-mail: sekretariat@spch.home.pl



Misja Szpitala:

„SKUTEKZNIE
LECZYĆ,
OTOCZYĆ OPIEKĄ,
NATCZNAĆ
NADZIEJĄ”.
Centrala

(032) 624-77-77

Sekretariat

Dyrekcji

(032) 624-70-29

(032) 623-94-28

Dziennik Podawczy

(032) 624-70-00

(032) 623-22-60

Dział Finansowo

- Księgowy

(32) 624-70-12

Dział Kontraktów

Medycznych

i Statystyki

(32) 624-70-07

(32) 624-70-20

Dział Organizacji

i Kadr

(32) 624-70-06





(32) 624-75-10

Sekcja Zamówień

Publicznych

(32) 624-70-30

(32) 624-70-34



Otrzymują:
1 x Adresat
1 x a/a

Znak: SZP 586/11/2018

Chrzanów, dnia 27.11.2018

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie do przetargu na Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pn. „Modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury medycznej celem poprawy jakości i bezpieczeństwa diagnozowania i leczenia pacjentów Szpitala Powiatowego w Chrzanowie - sprawa nr 108/2018

1. Zgodnie z zapisami umowy (§ 4 projektu umowy) rozliczenie wykonawcy ustalone zostanie na podstawie kosztorysu powykonawczego wg ustalonych zasad. Należy przez to rozumieć, że wartość ogólna wynikająca z kosztorysów ofertowych jest niezbędna do wyłonienia wykonawcy, a jego rozliczenie z wykonanych robót będzie odbywało się tak jak w zapisie przywołanej umowy. Ponieważ zgodnie z § 3 p-kt 7 wspomnianej umowy, „wykonawca winien także uwzględnić inne roboty budowlano-instalacyjne i montażowe nie opisane szczegółowo w dokumentacji przetargowej, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia” może dojść i prawdopodobnie dojdzie do przekroczenia wartości robót, wynikających z przedstawionych w ofercie kosztorysów. Czy w takiej sytuacji Zamawiający przewiduje zwiększenie kwoty wynikającej z przetargu o kwotę skalkulowaną w oparciu o wykonanie niezbędnych robót, nie ujętych w przedmiarach inwestorskich?

Zakres rzeczowy prac zostanie dostosowany do faktycznie wykonanych robót (rozliczenie na podstawie kosztorysu powykonawczego)

2. Jeżeli Zamawiający nie przewidywałby zwiększenia tej kwoty (np. z powodu „sztywno” ustalonego budżetu), to czy Zamawiający przewiduje ewentualne zmniejszenie końcowego rzeczowego zakresu robót, aby utrzymać zakres finansowy? Odp.

Zakres rzeczowy prac zostanie dostosowany do faktycznie wykonanych robót (rozliczenie na podstawie kosztorysu powykonawczego)

3. W zamieszczonych na stronie internetowej odpowiedziach z dnia 23.11.2018 do zadawanych wcześniej pytań oferentów występuje zdecydowane odniesienie do załączonych przedmiarów, wg których należy dokonać wyceny.

W wielu przypadkach przedmiary są niekompletne, nie uwzględniające wszystkich prac koniecznych do wykonania wymaganego zakresu robót.

Czy ta wada nie będzie miała wpływu na rozliczenie wykonawcy w oparciu o wszystkie wykonane roboty, nawet o te nie ujęte w przedmiarach inwestorskich? Odp.

Nie, rozliczane będą wyłącznie prace, które zostaną wykonane.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
ds. Logistyki i Infrastruktury
inż. Bogdan Pacek