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1. CZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest zestaw niezbednych
wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych, zwigzanych z realizacjq Zadania: ,,Przebudowa
Oddziatu Pediatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie przy ul. Topolowej 16”

Zawarto$¢ czesci ogolnej specyfikacji jest wspolna dla poszczegélnych rodzajow robot budowlanych opisanych wg
podziatu Wspdlnego Stownika Zaméwien.

1.2 Zakres stosowania STWiORB.

Ponizsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych
i kontraktowych oraz nalezy jq stosowaé przy zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

Wszystkie Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych (STWIORB) jako integralne czesci
dokumentéw przetargowych i umownych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ facznie w odniesieniu do wszystkich robét
objetych Umowg, i opisanych Dokumentacjq projektowa, o ktdrych mowa w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejsze;
Specyfikacji Technicznej ST-00.00 obejmujg wymagania ogélne, wspoine dla wszystkich robot objetych Specyfikacjami
Technicznymi (STWIORB) i Dokumentacjq projektowa. Zapisy i regulacie zawarte chocby w jednej ze Specyfikacii
technicznych nalezy stosowa¢ i odnosi¢ do wszystkich robét budowlanych objetych ninigjszym przedmiotem
zamodwienia. Ogolng Specyfikacje Techniczng (ST-00.00) nalezy rozumie¢, stosowac i czyta¢ tacznie w powigzaniu z
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (STWiIORB) w pkt 1.3 w sposéb uzupetniajacy.

1.3 Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Zakres rob6t budowlanych objetych w projekcie Inwestycji zostat podzielony na poszczegélne elementy. Zakres
poszczegolnych rozdziatow specyfikacji umozliwia podziat rob6t w ramach realizowanej Inwestycji i koordynacje dziatan.

Przedmiot robdt budowlanych dotyczacy Wykonania przebudowy pomieszczert SOR, objetych pozwoleniem na budowe,
opisanych szczegdtowo w Dokumentacji Projektowej, Umowie i pozostatych STWiORB, ktore nalezy czyta¢ tacznie i
uzupetniajgco.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb niezaktdcajacy pracy szpitala przy szczegoinym zachowaniu bezpieczenstwa
wszystkich o0séb przebywajacych na Terenie budowy, zaplecza i Szpitala, a takze pacjentéw, odwiedzajacych i
personelu szpitala (ciagta praca na czynnym obiekcie). Wyczerpujacy zakres zamoéwienia przedstawiono w pozostatych
STWIORB i Dokumentacji projektowej, zawierajacych szczegotowe opisy wszystkich branzowych robét budowanych.
Dokumenty te nalezy czyta¢ tacznie i uzupetniajaco.
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Roboty budowlane powyzszej inwestyciji zostaty przedstawione w specyfikacjach:

ST - 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

ST-01.00 ROBOTY BUDOWLANE
ST - 01.04 Konstrukcje murowe
ST -01.10 Okna i drzwi wewnetrzne
ST - 01.12 Scianki gipsowo-kartonowe
ST - 01.13 Tynki wewnetrzne
ST - 01.14 Prace malarskie wewnetrzne
ST - 01.15 Okfadziny $cienne wewnetrzne
ST - 01.16 Podtogi i posadzki
ST - 01.17 Sufity podwieszone rastrowe
ST - 01.19 Biaty montaz

ST -02.00 ROBOTY SANITARNE WEWNETRZNE
ST - 02.01 Instalacje wodne
ST - 02.02 Instalacje kanalizacyjne
ST -02.03 Instalacje co i ct
ST - 02.04 Wentylacja i klimatyzacja

ST - 04.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ST -05.00 INSTALACJE NISKOPRADOWE

ST -06.00 GAZY MEDYCZNE

UWAGA!
Jezeli jakiekolwiek prace nie zostaly opisane w w/w specyfikacjach nalezy stosowac¢ zasady sztuki budowlanej oraz
obowigzujace normy i przepisy.

1.4 Nazwy i kody CPV objete przedmiotem zaméwienia.

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoridéw
oraz obiektéw uzytecznosci publicznej
45215140-0 Obiekty szpitalne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262500-6 Roboty murarskie
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacii elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45324000-4 Tynkowanie
45332300-6 Biaty montaz
45332200-5 Armatura biatego montazu
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych
45421141-4 Instalowanie przegréd
45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45431200-9 Ktadzenie glazury
45432111-5 Kfadzenie wykfadzin elastycznych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
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45442100-8 Roboty malarskie
45442110-1 Malowanie budynkow

45312000-7 Instalowanie systemdw alarmowych

45312100-8 Instalacja systemu sygnalizacji pozaru i oddymiania

35121700-5 Instalacja systemu przywotawczego
453143004 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314320-0 Instalacja okablowania komputerowego
45314310-7 Ukfadanie kabli

32260000-3 Urzadzenia do przesytu danych
32420000-3 Urzadzenia sieciowe

32421000-0 Okablowanie sieciowe
32422000-7 Elementy sktadowe sieci
32423000-4 Gniazda sieciowe
32424000-1 Infrastruktura sieciowa
32428000-9 Modernizacja sieci
32429000-6 Sprzet sieci telefonicznej

32510000-1 Bezprzewodowy system telekomunikacyjny
32520000-4 Sprzet i kable telekomunikacyjne

32521000-1 Kable telekomunikacyjne
32522000-8 Sprzet telekomunikacyjny
32523000-5 Urzadzenia telekomunikacyjne

1.5 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Zakres prac towarzyszacych i robét tymczasowych wynika z Dokumentacji projektowej oraz z poszczegoinych
STWIORB, i ponadto obejmuije:

UWAGA!

organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie Terenu budowy i zaplecza wraz z zapewnieniem i utrzymaniem
niezbednych mediow,

zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

zapewnienie petnej obstugi geologicznej podczas wykonawstwa robét,

zabezpieczenie Terenu budowy i zaplecza w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla
funkcjonowania szpitala.

zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiatéw i urzadzen, ktére sg niezbedne do wykonania
Umowy,

zapewnienie materiatbw pomocniczych niezbednych dla prawidtowego wykonania robét podstawowych,
zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych rozruchdw, préb, badan, inspekgji i odbiordw,

wykonanie projektu organizaciji ruchu kotowego i pieszego na czas trwania robot, ktory zostanie uzgodniony
oraz zatwierdzony przez instytucje zarzadzajgce ruchem — jezeli bedzie wymagany,

zmiang organizacji ruchu w czasie rob6t, koszt oznakowania, objazdow i zabezpieczen,

wywoz ziemi oraz materiatdw z rozbidrki oraz zwigzany z tym koszt zatadunku, transportu, sktadowania i
utylizacji — w zakresie nieuwzglednionym w Przedmiarze robdt,

opfaty za nadzory petnione przez wiascicieli uzbrojenia, uzgodnienia, warunki niezbedne do realizacji
przedmiotu Umowy,

wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym prawem i przez
Zamawiajacego zakresie, oraz pozwalajacq na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych lub
wynikajacego z uzgodnien,

przekazanie przedmiotu Umowy jako kompletnego i sprawnego do eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa,
ewentualne zapewnienie na potrzeb budowy i zaplecza agregatu pradotwérczego wraz ponoszeniem kosztow
eksploatacyjnych.

Z kazdego z pomieszczen nalezy przewidzie¢ wyprowadzenie kabla zasilajacego na zewnatrz i podiaczenie do
wskazanej tablicy rozdzielczej na czas budowy

Brak wyszczegdlnienia w dokumentaciji jakichkolwiek prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych, mozliwych do
przewidzenia przez Wykonawce na podstawie Dokumentacji projektowej (projektu), Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych oraz zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlana, nie moze stanowi¢
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podstawy do zazadania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje sig, ze wszystkie prace towarzyszace i
roboty tymczasowe zawarte sq w cenie oferty (w poszczegolnych cenach jednostkowych robét), nawet jezeli ich pozycje
nie zostaty opisane w Przedmiarze robét.

UWAGA!

CatoSciowy przedmiot niniejszego zaméwienia zawiera rézne roboty budowlane opisane w Dokumentacji projektowej i w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. W zwigzku z powyzszym roboty nalezy
realizowa¢ w ramach ogédlnej koordynacji i ustalonego harmonogramu, eliminujgc ewentualne kolizje i przestoje robét. W
przypadku wystapienia wspélnych robot rozbidrkowych, odtworzeniowych, tymczasowych i towarzyszacych rozliczane
beda one tacznie dla wszystkich robdt, ktérych dotycza.

1.6 Okreslenia podstawowe.

W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych zdefiniowano okreslenia podstawowe, ktore stuzyé
majg ujednoliceniu interpretacji tych okresler przez uczestnikéw procesu inwestycyjnego i jednoznacznego rozumienia
zapisow Dokumentacii projektowej i STWIORB.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okre$lenia podstawowe wspolne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezaleznie
od tego w kazdej ze szczegétowych specyfikacji technicznych zdefiniowane sg dodatkowe okreslenia charakterystyczne
dla danej specyfikacji. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba prawna lub fizyczna reprezentujgca Inwestora przy realizowanym
Zadaniu zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik Robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania okre$lonym zakresem
robot

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badar i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatéw oraz robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziaty tolerancii
nie zostat — przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego / nadzoru autorskiego — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego / Projektanta w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji projektowe;.

Dokumentacja Projektowa - kompletna dokumentacja opracowana przez Projektanta na podstawie
obowigzujacych przepisow prawa, stuzaca do uzyskania pozwolenia na budowe oraz do realizacji robét
budowlanych, zawierajaca w szczegdlno$ci: projekt budowlany, projekt wykonawczy, BIOZ i Przedmiar robot.
Dokumentacja przetargowa - kompletna Dokumentacja projektowa wraz ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Umowa.

Przedmiar robét — wykaz robé6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Zadanie / Inwestycja - przedmiot zaméwienia zgodny z zakresem okre$lonym w SIWZ.

Ksztattki. Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkdw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Dziennik budowy — Dokument dostarczony Wykonawcy przez Inwestora prowadzony przez Wykonawce na Placu
Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

Podtoze - Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod wodociggiem do gtebokosci przemarzania.

Odbior koncowy — odbior robdt dokonywany po zakonczeniu realizacji robét umozliwiajacy zgtoszenie zakorczenia
robot zgodnie z Prawem budowlanym.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Kierownictwo budowy - Kierownik budowy, kierownicy rob6t, Inspektor nadzoru inwestorskiego.

STWIORB / ST / Specyfikacje / Specyfikacje techniczne - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych dotyczace realizacji Zadania

Inwestor / Zamawiajacy — Szpital Powiatowy w Chrzanowie

Atelier 7 Sp. z 0.0., Ktodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614 7



STWIORB

ST - 00.00 Wymagania ogolne

Wykonawca - podmiot wykonujacy roboty budowlane objete Zadaniem
Umowa / Kontrakt — umowa pomigdzy Wykonawcg a Inwestorem na realizacje Zadania
Uzytkownik — Szpital Powiatowy w Chrzanowie

1.7 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane.

1.71 Organizacja robét budowlanych.

Wykonawca dziata na podstawie Kontraktu - Umowy z inwestorem. Warunki Kontraktu muszg uwzglednia¢ wszystkie
wymogi techniczne okreslone w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacii.

Z uwagi na wewnetrzng spojnos¢ i koordynacje poszczegoinych prac niemozliwe jest zmienianie przyjetych rozwigzan
lub materiatéw bez sprawdzenia wptywu tych zmian na catos$¢ realizacji obiektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z:

Dokumentacjg projektowg,

Umowa,

Pozwoleniami na budowe,

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych (wszystkie Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, Umowe oraz Dokumentacje projektowg w
zakresie objetym niniejszym zamdwieniem nalezy czytac facznie i uzupetniajaco),

Poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego,

Obowigzujacymi przepisami oraz wymaganiami BHP, przeciwpozarowymi i sanitarnymi, w szczegdlnosci
zwigzanymi z obiektami stuzby zdrowia (szpitalami),

Zasadami wiedzy technicznej, oraz

Obowigzujacymi przepisami prawa i normami w zakresie prowadzonych robot.

Wykonawca jest zobowigzany — w szczegdlno$ci ustawg Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do wykonania
jej przedmiotu w sposéb okreSlony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, Dokumentacji projektowe;,
poszczegblnych STWIORB oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac w szczegéinosci:

1)

spetnienie podstawowych wymagan projektowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcii,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

C) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci ciepinej przegréd,

warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu,

mozliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,

poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajgcych na terenie budowy,

niezbedne warunki do korzystania z obiektu szpitalnego przez osoby niepetnosprawne w szczegélnosci
poruszajace sie¢ na wozkach inwalidzkich.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Umowa, Dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Projektanta.

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Umowy, stanowig w szczegdInosci:

a) Pozwolenia na budowe,
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b) Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych,

c) Operaty geodezyjne,

d) Dziennik Budowy,

e) Ksigzka obmiarow,

f)  Harmonogram Rzeczowo-finansowy,

g) Raporty o postepie prac Wykonawcy,

h) Protokoly z rozruchdw, préb, badan, inspekcji, odbioréw,

i)  Dokumenty zapewnienia jakosci, w tym certyfikaty i atesty na wbudowane materiaty oraz urzadzenia,

j)  Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,

k) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

[)  Protokoty odbioru robat,

m) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

n) Oraz wszelkie inne dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Dokumentacja budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz inne dokumenty
przekazane przez Zamawiajacego stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw, Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w wyzej opisanych
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Umowa, Dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Cechy
materiatdw, urzadzen i elementéw robdt muszg by¢ jednorodne. W przypadku, gdy materialy, urzadzenia lub roboty nie
beda w petni zgodne z Dokumentacjg projektowg lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, to takie materiaty beda niezwtoczne zastapione innymi i rozebrane na koszt Wykonawcy.

W przypadku niespéjnosci pomiedzy ustaleniami Kontraktu a  dokumentacjq  projektowg
i specyfikacjami, pierwszenstwo maja zawsze ustalenia Kontraktu, o ile nie majg wptywu na bezpieczenstwo realizacji i
uzytkowania obiektu oraz nie pozostajg w sprzecznosci z odpowiednimi normami i przepisami. Wykonawca musi
dokfadnie zna¢ dokumentacje projektowg oraz stosowne Specyfikacje techniczne. Wykonawca powinien przed
przystapieniem do realizacji prac zweryfikowa¢ na miejscu prawidtowo$¢ przyjetych wymiardw podanych w dokumentacii
projektowej, w celu uwzglednienia ewentualnych korekt. Je$li poszczegéine elementy nie mogq zostaé wykonane
zgodnie z zatozeniami, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ projektanta, kierownictwo budowy i Inwestora. W celu
prawidiowego przygotowania do realizacji wykonawca powinien o ile to bedzie konieczne wykonaC stosowng
dokumentacje warsztatowg lub montazowa. Dokumentacja ta podlega zatwierdzeniu przez projektanta lub kierownictwo
budowy. Wykonawcy nie wolno dokonywaC zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych bez zgody projektanta, kierownictwa budowy i Zamawiajacego.

Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty i urzadzenia rbwnowazne zgodne z projektowanymi pod wzgledem wtaciwosci
technicznych, estetycznych i jako$ciowych, po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta, Inspektora nadzoru i
Inwestora. Wykonawca zgadza sie, ze tylko te materiaty i sprzet proponowane réwnowaznie, ktére spetiajg doktadnie
kryteria pracy okreslone w dokumentacji przetargu, moga by¢ rozpatrzone w celu zastosowania w projekcie. W razie
jakichkolwiek watpliwosci nalezy porozumie¢ si¢ z Projektantem.

Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujacych Polskich Norm.

Mocowania, dylatacje, zastosowane fgczniki i profile nosne nalezy wykonaé wg rozwigzan systemowych producenta -
jezeli nie wskazano inaczej w Dokumentacii projektowej zgodnie z aprobatami technicznymi (szczegdlnie dla elementow
wymagajacych odpornosci pozarowych) lub wg indywidualnych rozwigzan wykonawcy uzgodnionych z wiasciwymi
stuzbami p.poz.

Wykonawca powinien dostosowa¢ sie do szczeg6towych wymagan jakosciowych i technicznych przedstawionych w
odpowiednich instrukcjach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Odniesienia do norm wyszczegdlnionych w
Instrukcjach nalezy rozumie¢ jako konieczno$¢ zastosowania sig¢ do obowigzujacej aktualnie wersji normy.

Wykonawca ma obowiazek stosowa¢ wytyczne zawarte w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych - tom | Budownictwo Ogélne” oraz w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”, tom Il Instalacie Sanitarne i Przemystowe”. Odniesienia do norm wyszczegdlnionych w
Instrukcjach nalezy rozumie¢ jako konieczno$¢ zastosowania sig¢ do obowigzujacej aktualnie wersji normy.
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Jezeli wymagania Specyfikacji technicznych lub Dokumentacji projektowej sg wyzsze niz odpowiednie postanowienia
norm i wytycznych projektowania, wymagania Specyfikacji technicznych i Dokumentacji projektowej nalezy traktowac
jako wigzace. Na kazde ewentualne odstepstwo od Specyfikacji technicznych i Dokumentaciji projektowej Wykonawca
musi mie¢ zgode Inwestora, Inspektora nadzoru i Projektanta.

Uwagi Wykonawcy odnosnie czytelnosci dokumentaciji, szczegétowych rozwigzan zbrojenia itp. wnoszone podczas
wykonywania prac nie stanowig podstawy do dodatkowych roszczen finansowych albo przesunigé¢ uzgodnionego
harmonogramu prac.

Dodatkowe roszczenia z tytutu ewentualnie wiekszego zuzycia materiatow pomocniczych, w stosunku do elementéw
przedstawionych na rysunkach i w opisach dokumentaciji przetargowej nie beda uwzgledniane. Rozliczenie robot nastapi
na podstawie dokonanych obmiaréw, zgodnie z kosztorysem ofertowym i okreslonymi w nim pozycjami przedmiarowymi
i cenami jednostkowymi. Wykonawca zobowigzany jest wyceni¢ poszczegélne pozycje przedmiarowe kompletnie na
podstawie dokumentacji przetargowej bez mozliwosci domagania sie zwigkszenia cen jednostkowych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem harmonogram dostawy mieszanki
betonowej i betonowania poszczegdlinych elementéw. Wszelkie materialy uzyte do realizacji robdt budowlanych
podlegajg uprzedniemu zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. Materialy zamienne / réwnowazne wymagajg
dodatkowo uprzedniej zgody Projektanta. Wykonawca przedstawi Projektantowi do akceptacji $rodki zaradcze jakie
zamierza podjg¢ podczas betonowania w niskich temperaturach. Nalezy unika¢ przerw roboczych podczas betonowania
stdp fundamentowych. Betonowanie uznaje sie za ciggte jezeli przerwa w betonowaniu nie przekracza 1 godziny (nie
dotyczy to wypadkéw, w ktérym zastosowano domieszki przyspieszajgce wigzanie). Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru sposéb utrzymania i pielegnacji $wiezo utozonego betonu podczas wystepowania niskich
temperatur.

Zatwierdzenie materiatéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wszystkie wykonane prace. Produkcja
elementow stalowych powinna by¢ zgodna z wymogami Polskich Norm i Warunkéw Technicznych. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia: certyfikaty (atesty) materiatéw, procedury spawalnicze, obmiary
robot, wewnetrzny plan jakosci. Wszystkie elementy walcowane na gorgco musza odpowiadaé Polskim i/lub Europejskim
Normom. Wszelkie zmiany materiatéw musza by¢ zatwierdzone przez Projektanta. Roszczenia finansowe Wykonawcy z
nich wynikajace beda uwzgledniane wylgcznie zgodnie z postanowieniami Umowy.

Wszystkie elementy wymienione w innych dokumentach przetargowych, wchodzg w zakres Wykonawcy nawet jezeli nie
zostaly one pokazane na rysunkach lub nie zostaty uwzglednione w czesci opisowej. Elementy konstrukcyjne ujete w
projekcie konstrukcji obiektu nalezy rozpatrywaé w powigzaniu z projektem architektury obiektu i projektami
technologicznymi. Elementy wyposazenia technologicznego ( w tym technologii uzytkowania obiektu ) niezbedne do
dokonania odbioréw podlegajq zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z organizacjg robét budowlanych zawarte sa w cenie oferty i nie bedg podlegaé
odrebnej zaptacie.

1.7.2  Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy teren budowy, Dziennik Budowy oraz
jeden egzemplarz Dokumentaciji Projektowej i jeden komplet STWIORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu
budowy w zadawalajacym stanie od momentu przejecia do czasu odbioru koricowego. W miare postepu robét plac
budowy i jego otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru materiatéw, konstrukcji, zbednego sprzetu i zanieczyszczen.

1.7.3  Dokumentacja projektowa.

Wykonawca musi doktadnie zna¢ dokumentacje projektowg oraz stosowne Specyfikacje techniczne. W szczeg6Inosci
wykonawca musi zapoznac si¢ z:

= warunkami lokalnymi,
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= wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacije projektowa, ktore precyzujg
wymiary elementdw przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiatowej,

= stanem zaawansowania realizacji obiektu w celu zapewnienia wtadciwej koordynacji terminowej wykonania
poszczegdlnych prac.

Wykonawca ma obowigzek zweryfikowania dokumentow projektowych skierowanych do realizacji pod katem ich
kompletnosci, prawidtowosci i wzajemnej zgodno$ci oraz pod katem wymogéw kontraktu z Inwestorem. Wykonawca
powinien przed przystapieniem do realizacji prac zweryfikowa¢ na miejscu prawidtowos¢ przyjetych wymiaréw podanych
w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia ewentualnych korekt. Jesli poszczegoine elementy nie mogq zostaé
wykonane zgodnie z zatoZeniami, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Projektanta, kierownictwo budowy i Inwestora. W
celu prawidtowego przygotowania do realizacji wykonawca powinien - o ile to bedzie konieczne, wykona¢ stosowng
dokumentacje warsztatowg lub montazowa. Dokumentacja ta podlega zatwierdzeniu przez Projektanta lub Inspektora
nadzoru. Wykonawcy nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych bez zgody projektanta, Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma
od Inwestora jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bez dodatkowego wynagrodzenia) opracowa¢ dokumentacje:

Projekt organizaciji robot,

Harmonogram robét,

Projekt zagospodarowania zaplecza technicznego budowy,

Program zapewnienia jakosci,

Projekty warsztatowe lub montazowe dla rob6t objetych zadaniem, o ile projekty takie beda niezbedne,
Instrukcje eksploatacyjne.

Niezbedne pozwolenia wynikajace z innych przepiséw i ustaw.

1.7.4  Zajecie i zabezpieczenie terenu.

Teren przeznaczony do zajecia pod realizacje obiektu zostat okreslony w projekcie zagospodarowania terenu.
Przejmujac teren, wykonawca musi posiadaé doktadna znajomos¢ terenu i wszelkich uwarunkowari odnoszacych sie do
niego. Wszelkie uszkodzenia istniejacych konstrukcji lub instalacji, obsunigcia lub zapadnigcia w gruncie bedace
wynikiem dziatan wykonawcy obcigzajg go w ramach jego odpowiedzialnosci, tak wobec Inwestora jak i 0séb trzecich, z
zastosowaniem stosownych przepiséw prawa. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu na terenie budowy, zabezpieczenia doj$¢ do pomieszczen w okresie
trwania realizacji umowy, az do zakoniczenia i odbioru koAcowego robot. Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do
budynkow i drdg objazdowych nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cene umowy.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez
Inspektora nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie iprzyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
robdt, az do zakonczenia i odbioru koricowego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Nad wykonawca cigzy w
petni obowigzek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on catkowicie i bezwarunkowo wobec inwestora, szczegdlnie
wobec kazdej sprawy wytoczonej przez osoby trzecie badz z powodu robot, ktorych wykonanie spowodowato szkody
materialne lub cielesne, zakiécito uzytkowanie, badz tez wszelkie inne szkody, wraz z wynikajagcymi z nich
konsekwencjami, niezaleznie od ich przyczyn i rozlegtosci. Na wykonawcy spoczywa obowigzek sprzatania ogdlnego i
koricowego, zaréwno obiektu jak i terenu placu budowy. Po zakonczeniu budowy do wykonawcy nalezy uprzatniecie do
stanu pierwotnego terenu wokot budynku, ktore byly wykorzystywane do celéw budowy, w tym miejsca do wytwarzania
betonu, terenéw sktadowania materiatéw, wyjazdéw na drogi publiczne w tym takze usuniecia wszelkiego rodzaju
odpadoéw budowlanych, blokéw betonowych, kamieni, réznych skiadowisk jak réwniez przywrocenie do stanu
pierwotnego obiektéw lub elementéw zniszczonych podczas prowadzenia prac. Wykonawca dopetni wszelkich
mozliwych starai w celu utrzymania we witadciwym stanie wykorzystywanych w trakcie budowy drég publicznych i
prywatnych, szczegoinie dotyczy to utrzymania i sprzatania drog dojazdowych na budowe zabrudzonych przez pojazdy i
maszyny budowlane. Wykonawca po zakonczeniu budowy dokona demontazu ogrodzenia placu budowy, jak réwniez
elementéw budowlanych tymczasowo wzniesionych na okres jej trwania. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji
na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji dotyczacej ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
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zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg (bez wptywu na umowny termin realizacji) dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzer podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych. Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukorczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu budowy i zaplecza w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakoriczenia i odbioru koricowego robét, a w szczegdinosci:

(@) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowq i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren budowy i zaplecza przed
dostepem o0séb nieupowaznionych

(b) Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych.

Wszelkie koszty zwigzane z zajeciem i zabezpieczeniem terenu budowy, organizacjq ruchu oraz zabezpieczenia
interesdw 0sdb trzecich nie bedg podlegac odrebnej zaptacie i mieszcza sie w cenie umowne;.

1.7.5  Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w
okresie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatéw z rozbiorki, odpadéw i $mieci powstatych przy
realizacji robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez
zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania organizacji ruchu zastepczego wg uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robét
oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég). W organizacji
ruchu zastepczego nalezy zapewnic¢ bezpieczne dojazdy i dojcia do istniejacych posesiji w okresie prowadzenia robét, a
w Harmonogramie uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia.
Wykonawca umiesci ogloszenie zmiany organizacji ruchu w sposéb zwyczajowo przejety. Dojazd do poses;i
zlokalizowanych przy Terenie budowy bedzie utrzymany przez Wykonawce na jego koszt przez caty okres trwania
budowy. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, oswietlenie itp., zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapdr i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg byé zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
warunkami dotyczacymi organizacji ruchu w czasie prowadzenia robot budowlanych, zawarte sg w cenie oferty i nie
beda podlega¢ odrebnej zaptacie.

1.7.6  Zaplecze dla wykonawcy.

Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie dla siebie dostepnym. Wszystkie sprawy zwigzane z
uzgodnieniem i wykonaniem podfaczen linii telefonicznej oraz mediéw (energia elektryczna, woda, odprowadzenie
Sciekow, wywoz Smieci itp.) dla celéw zaplecza i budowy (wykonania robdt budowlanych) Wykonawca wykonana
wiasnym kosztem i staraniem. Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne w czasie prowadzenia
robot. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem zaplecza budowy w czasie prowadzenia
robot budowlanych, zawarte sg w cenie oferty i nie bedg podlega¢ odrebnej zaptacie. Wykonawca zbuduje zaplecze
budowy, spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie oraz Umowy. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku lub wynikajg
z zapisow Umowy. Biura bedg znajdowac si¢ na Terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru
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planem. Wykonawca uzyska stosowne zgody oraz przytaczy wszelkie niezbedne czynniki i media na Terenie budowy,
takie jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. Wykonawca poniesie opfaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Umowy oraz koszty
likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Umowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza,
obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbiérki. Wykonawca winien uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzacych
cato$¢ dla wydzielonych obiektow. Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do
pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdw i innego personelu muszg byé
regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie
takze pomieszczenia kontenerowe dla potrzeb rad budowy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej

1.7.7  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych
2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiomnikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.7.8  Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktdre w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia nie bedq dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy aprobate techniczng,
wydang przez uprawniong, jednostke jednoznacznie okre$lajac brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji panstwowej. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne;.

1.7.9  Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umownej.

1.7.10  Ochrona i utrzymanie robét.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru kohcowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowa i jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koficowego. Z chwilg przejecia
Terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod
budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie z jego winy. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancdw i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu
przekazanego czasowo pod budowe w zwigzku z powstatymi szkodami. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terendw, na ktorych
prowadzone bedg prace. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w ogoinej cenie umowne;.

1.7.11  Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spemiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robdt. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot jest zobowigzany do
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i 53 uwzglednione w cenie umownej.

1.7.12  Zabezpieczenie intereséw osob trzecich oraz ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzer potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w ogoinej cenie umownej
wiaczone sg wszelkie optaty za nadzér uzytkownikow i whascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w
okresie prowadzenia robét. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w Harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju rob6t (nie przekraczajac terminu umownego), ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzagdzen podziemnych na Terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. W
zwigzku z faktem prowadzenia rob6t na terenie czynnego Szpitala, w trosce o zdrowie i zycie pacjentow, Wykonawca
zobowigzany jest do uzgodnienia Harmonogramu takze z uzytkownikiem. Prace nalezy prowadzic w sposéb nie
zaktdcajacy funkcjonowania Szpitala, przebywajacych w nim pacjentdw, odwiedzajacych, ruchu karetek pogotowia itp.
Wszelkie czynno$ci mogace negatywnie wptynaé na ptynno$¢ funkcjonowania Szpitala nalezy przed ich podjeciem
zgtosi¢ Zamawiajgcemu w celu uzgodnienia sposobu ich dokonania. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
zapewnieniem prawidtowego i bezkolizyjnego funkcjonowania Szpitala w czasie prowadzenia rob6t budowlanych oraz
koszty zwigzane z zabezpieczeniem interesdw 0sob trzecich oraz ochrong wtasno$ci publicznej i prywatnej, zawarte sg
w cenie oferty i nie beda podlega¢ odrebnej zaptacie.

1.7.13  Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i

wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzong inwestycjg i bedzie w peni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac praw
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patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod. Réwnoczes$nie w sposdb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

1.7.14  Szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego i Uzytkownika.

Szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego bedzie przeprowadzone wediug projektu szkolenia opracowanego przez
Wykonawce. W trakcie szkolen i rozruchu przedstawiciele Zamawiajacego nabedg dodatkowe umiejetnoéci praktyczne i
uzyskajg informacje zwigzane z eksploatacja, obiektow i urzadzen od specjalistow Wykonawcy. Program szkolenia
przedstawicieli Zamawiajacego powinien obejmowaé przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i metod
eksploatacyjnych obiektéw i urzadzen jak réwniez zagdanien bhp i p.poz. z nimi zwigzanych. Zakres szkolenia nie
obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracownikéw, pod pojeciem czego rozumie si¢ nabycie przez nich uprawnier i
zaliczenie ich do pracownikow wysokokwalifikowanych. Koszt szkoleh zawarty jest w cenie umownej i nie bedzie
podlegat odrebnej zaptacie.

1.7.15  Dzialania zwiazane z organizacja pracy przed rozpoczeciem roboét.

Przed rozpoczeciem robét i okrelonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Wykonawca
powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji projektowej, wszystkie organy i
instytucje oraz wiascicieli i dzierzawcdw terenu objetego budowa. Wykonawca opisze udostepniony teren tacznie z
dokumentacjq, fotograficzna, sposéb zabezpieczenia wykopow, istnigjacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania
drdg montazowych i wszelkie szczegbtowe ustalenia dla danego terenu. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wtascicieli terendw i gestorow sieci i
urzadzen, na ktoérych (w obrebie ktorych) prowadzone bedg prace. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w ogolnej cenie
umownej.

1.7.16  Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z Terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie Terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Transport po drogach powinien odbywa¢ sie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa oraz w sposéb minimalizujacy ucigzliwos¢ dla uczestnikow ruchu i mieszkancow.

1.7.17  Opracowania i prace geodezyjne w trakcie i po zakoniczeniu budowy.

Opracowania i czynno$ci geodezyjne wykonujg podmioty posiadajace niezbedne uprawnienia zawodowe w tym zakresie
zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne.

1.7.18  Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie.

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu nalezy opracowaé geodezyjnie w celu okre$lenia danych liczbowych
potrzebnych do wytyczenia w terenie potozenia poszczegdlnych elementdw projektowanych obiektéw budowlanych. W
szczegblinosci dane te powinny dotyczyé: punktéw gtéwnych budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczajacych, linii
zabudowy, usytuowania obiektéw budowlanych, jak réwniez projektowanego uksztattowania terenu. Opracowanie
geodezyjne projektu zagospodarowania dziatki lub terenu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej. Wytyczeniu w terenie
i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej, podlegajg geodezyjne elementy okres$lajace
usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych obiektow, a w szczegolnosci:

- gtéwne osie obiektéw budowlanych naziemnych i podziemnych,
- charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, - state punkty wysoko$ciowe — repery.
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1.719  Czynnosci geodezyjne w toku budowy.
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja;

- geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektu budowlanego,
- pomiary pomieszczen obiektu i jego podtoza oraz pomiary odksztatcen obiektu, - geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg obiektdw lub elementéw obiektow.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementéw
obiektu, ktérych doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.
Wykonanie czynno$ci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub
montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia
poszczegdblnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrole
wyznaczenia.

1.7.20  Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy.

Po zakonczeniu budowy poszczegdinych obiektéw budowlanych nalezy sporzadzié geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania
dziatki lub terenu.

1.7.21  Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢é dokumentacie geodezyjng
sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlnodci szkice tyczenia i kontroli pofoZenia
poszczegolnych elementéw obiektu budowlanego. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawieraC dane umoZliwiajace wniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntdw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja winna by¢
sporzadzona w wersji papierowej i elektronicznej. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

- do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i zakresie
przewidzianym odrebnymi przepisami,
- kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i s uwzglednione w ogdlnej cenie umownej.

1.7.22  Ogrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego utrzymywania ogrodzenia Terenu budowy oraz zaplecza i dbato$¢ o Teren
budowy i przylegte uktady komunikacyjne. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wiasciwym montazem i
utrzymaniem ogrodzenia Terenu budowy i zaplecza, zawarte sg w cenie oferty i nie bedg podlega¢ odrebnej zaptacie.

1.7.23  Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia istniejgcych chodnikéw i jezdni przed zniszczeniem, a wszelkie wynikte
podczas prac uszkodzenia nalezy naprawi¢, a uszkodzong nawierzchnie przywréci¢ do stanu pierwotnego. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem chodnikow i jezdni oraz ich naprawie i odtworzenia terenu do stanu
pierwotnego, zawarte sa w cenie oferty i nie bedg podlega¢ odrebnej zaptacie.

1.7.24 Réwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

Materialy, sprzet oraz roboty majg odpowiadac lub by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majq materiaty, sprzet i inne
dostarczane towary, oraz wykonane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania powotanych norm i

Atelier 7 Sp. z 0.0., Ktodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614 16



STWIORB ST - 00.00 Wymagania ogolne

przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq pafnstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powotanych w dokumentach.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOR BUDOWLANYCH, ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM I
KONTROLA JAKOSCI.

21  Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie znak
CE, certyfikaty na znak bezpieczerstwa B oraz zezwolenia PZH dla materiatow majacych kontakt z wodg do picia oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru — jezeli wyrazi takie Zyczenie. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow
z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodta w
sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Materialy nie odpowiadajace
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem. Eksploatacja zrddet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wytacznie te wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia), ktére
zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami prawa, i ktdre posiadaja wtasciwosci uzytkowe i techniczne
umozliwiajace prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy. W szczegdinosci - tam gdzie okreslone jest to STWIORB,
Dokumentacjg projektowa, Umowa, przepisami prawa lub normami - muszg posiadac takze dopuszczenie do stosowania
w obiektach stuzby zdrowia (szpitalach).

Wymogi minimalne stawiane materiatom i urzadzeniom wskazano w poszczegoinych Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz w Dokumentacji projektowej. Opisy opracowano w sposob jednoznaczny
i wyczerpujacy, za pomocg doktadnych i zrozumiatych okresler uwzgledniajac wymagania i okoliczno$ci mogace mie¢
wplyw na sporzadzenie oferty i prawidtowe wykonanie robét budowlanych objetych niniejszym przedmiotem zaméwienia.

Jezeli w Dokumentaciji projektowej lub w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych uzyte zostaty ewentualne znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, uzasadnione jest to wytgcznie
specyfika przedmiotu zamdwienia w postaci rozbudowy szpitala (w szczegdlnosci jako jednostki specjalistyczne;
posiadajgcej Scisle unormowane wymogi techniczne i technologiczne, ktérej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa i normami stawiane sg podwyzszone wymogi sanitarne, najwyzsze standardy jakosci zwigzane przede wszystkim
z bezpieczenstwem pacjentoéw, personelu i odwiedzajacych, wynikajace m.in. z procedur medycznych, sanitarnych,
p.poz., BHP, niespotykane przy robotach budowlanych innego typu, i w zwigzku z ograniczeniem w wielu przypadkach
powszechnych i typowych rozwigzan stosowanych w budownictwie ogéinym, uzasadnione jest w niezbednym zakresie
wskazanie ewentualnych znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia; sytuacja ta dotyczy réwniez okolicznosci
wymagajacych dokonania prawidtowych zatozen i obliczen projektowych; niezbedne jest réwniez zapewnienie jak
najlepszego efektu na etapie budowy i co wazne diugiego okresu uzytkowania i eksploatacji przysztego kompleksu
szpitalnego, zapewnienie diugotrwatej i wysokiej — okre$lonej przepisami prawa - jakosci $wiadczonych ustug
medycznych) i brakiem mozZliwo$ci opisania przedmiotu zaméwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okre$len
koniecznego do sporzadzenia oferty i prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy. Jezeli wskazanie, o ktérym mowa
powyzej (znak towarowy, patent, pochodzenie) pojawia sie gdziekolwiek w Dokumentacji projektowej lub w
poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych okre$leniu takiemu zawsze
towarzyszy pojecie réwnowaznosci i w taki tez sposob nalezy zawsze czytaC i rozumie¢ zapisy powyzszych
dokumentow.
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Wykonawcy przystuguje prawo zastagpienia opisanych w Dokumentacji projektowej i w poszczegdinych Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych urzadzer i materiatéw wytacznie przez urzadzenia i materiaty o
réwnowaznych parametrach technicznych i jako$ciowych.

Sposdb oceny réwnowaznosci oparty jest o parametry charakteryzujgce minimalng, maksymaling lub réwnowazng (w
zalezno$ci od charakterystyki urzadzen badz materiatow):

e sprawnost,

«  wydajnos¢,

«  zuzycie energii i parametréw zasilania energetycznego,

«  sterowanie,

»  dopuszczalnos¢ wymiaréw,

«  emisje hatasu,

«  trwalo$¢,

«  jako$¢,

«  zgodno$¢ z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa,

«  dopuszczenie do stosowania w obiektach stuzby zdrowia (szpitalach),

«  dopuszczenia ze wzgleddw higienicznych, sanitarnych, BHP, p.poz.,

«  dopuszczalno$¢ wagi,

+ mozZliwosci montazowe wraz z wykonaniem potaczen, i inne wymogi opisane w Dokumentacji projektowe;j,

STWIORB lub wynikajace z obowigzujacych przepiséw prawa i norm w zakresie realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca proponujacy urzadzenia i materiaty rownowazne odpowiadajace wymaganiom wskazanym w Dokumentac;i
projektowej lub STWIORB jest odpowiedzialny za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania w obiekcie pod kazdym
wzgledem, ktorym mowa wyzej, miedzy innymi: wymiardw, ciezaru, montazu, podigczen, parametréw zasilenia
energetycznego, sterowania, gwarancji itd. Zmiany zaproponowane przez Wykonawce nie moga powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej instalacji oraz pogorszenie standardéw jakosciowych okreSlonych w
Dokumentaciji projektowej lub STWiIORB.

Decyzje o zatwierdzeniu kazdego materiatu w tym takze zamiennego podejmuje Inspektor nadzoru inwestorskiego po
konsultacji z Zamawiajacym, a w przypadku odstepstwa od pozwolenia na budowe lub materiatu rbwnowaznego - takze
z Projektantem.

Opis przedmiotu zaméwienia zawarty w Dokumentacji projektowej i poszczegdinych Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wykonano za pomoca cech technicznych i jako$ciowych, z zachowaniem
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub
norm innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzgledniono w
kolejnosci:

1) europejskie aprobaty techniczne;

2) wspdlne specyfikacje techniczne;

3) normy miedzynarodowe;

4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych parstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systeméw, o ktérych
mowa wyzej, uwzgledniono w kolejnosci:

1) Polskie Normy;

2) polskie aprobaty techniczne;

3) polskie specyfikacje techniczne.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rwnowazne tym opisywanym za pomocg norm, aprobat, specyfikacji technicznych
i systemow odniesienia, o ktérych mowa wyzej, w Dokumentacji projektowej oraz poszczegdlnych Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot budowlanych.

Zamawiajacy dochowujac nalezytej starannosci jednocze$nie przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji, dopuszcza
rozwigzania rownowazne w zakresie okre$lonych znakdw towarowych, patentéw, pochodzenia, norm a takze aprobat,
specyfikacji technicznych, systeméw odniesienia, certyfikatow jakosci, deklaracji zgodnosci - zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.
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Wszystkie materiaty polegaja zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru pod katem zgodnosci z wymogami Specyfikacii
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Dokumentaciji projektowej, przed ich zakupem, dostawg na
Teren budowy i wbudowaniem.

1.7 Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty lub urzadzenia nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujq si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy lub urzadzenia, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2  Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty lub urzadzenia, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektora nadzoru i zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Akceptacja materiatow i urzadzen przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone dla robdt muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed
ich zakupem, dostarczeniem na Teren budowy i zabudowaniem. Inspektor nadzoru moze poleci¢ przeprowadzenie
testow na materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na Teren budowy oraz moze on polecié przeprowadzenie
dalszych testow o ile uzna to za wkasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw
i urzadzen do jakichkolwiek cze$ci rob6t odpowiednio wezesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora nadzoru i
testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektora nadzoru probki do jego akceptaciji, a przed przedstawieniem
probek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktdrego
takie probki zostajq pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne pod wzgledem
jakosci zatwierdzonym probkom. Materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenie polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych
jezykach.

Akceptacje otrzymajg réwniez urzadzenia skonstruowane wedtug innych standardéw migdzynarodowych i spetniajace
kryteria konstrukcyjne, techniczne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w Dokumentacji projektowej lub
poszczegolnych STWIORB pod warunkiem zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz Umowa.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia dowodow potwierdzajacych powyzszg zgodnosé. Akceptacja takiego
urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z Umowy i gwarancji zawartych w Dokumentacii
projektowej lub poszczegdlnych STWIORB.

24  Terminy dostaw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatéw byta zharmonizowana z postepem robét i zaméwiona z
wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakoniczenie robét. Dostawcy sprzetu i materiatow bedg odpowiedzialni przed
Wykonawca, a ich dostawy maja spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalers w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam,
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
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sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw
umowy, zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z zapewnieniem sprzetu i maszyn niezbednych do realizacji Umowy zawarte sg w cenie oferty i nie bedg
podlega¢ odrebnej zaptacie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

41 Wymagania ogéine.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wiadciwo$ci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w Umowie, Dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spemiaé wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora nadzoru bedg usuniete z Terenu budowy. Wykonawca
bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy. Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych
drdg technologicznych i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzenia robét. Wykonawca zobowigzany jest do
wybrania miejsca dla niego dostepnego ale najblizszego od Terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, w szczegolnosci ustawy o odpadach. Miejsce sktadowania/utylizacji bedzie zweryfikowane i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rozliczenia wywozu/utylizacji materiatéw z rozbiérki
wytacznie do odlegltosci nie wigkszej niz wskazana w Przedmiarze robot. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
$rodkami transportu i sktadowaniem zawarte sg w cenie umownej i nie bedg podlegaé odrebnej zaptacie - poza
pozycjami wskazanymi w Przedmiarze robét.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych. Wszelkie uzyte $rodki transportu
winny spemia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U 2004 nr
204 poz. 2088 z pdz. zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U nr
58 poz. 515 z roku 2003 z péz. zm.). Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
mogag by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z przewozem po drogach publicznych zawarte sg w cenie umownej i nie bedg podlegac
odrebnej zaptacie — poza pozycjami wskazanymi w Przedmiarze robot.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST projektu organizaciji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana, jesli wymaga¢ bedzie tego Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosSci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig. Polecenia Inspektora
nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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Szczegbtowe wymagania przedstawiono w poszczegdlnych STWIORB i Dokumentacji projektowej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw, urzadzen i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg, projektowa, wymaganiami STWIORB, PZJ, Projektu Organizacji
Robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie i
wyznaczenie wysokosci, szeroko$ci i diugosci wszystkich elementdw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi
w Dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspekiora nadzoru przy prowadzonym nadzorze
geologicznym. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu, wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatar do Terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie
mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako obszary robocze. Wykonawca
odpowiada za zabezpieczenie Terenu budowy, zaplecza i terendw przylegtych.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOR | ROBOT
BUDOWLANYCH.

6.1 Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru. Programu
zapewnienia jako$ci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
1. Cze$¢ ogblng opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob¢t,

organizacje ruchu na terenie budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

Plan BIOZ, jesli jest wymagany odrebnymi przepisami,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych

elementdw robot,

+  system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

+  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

¢+ sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Zamawiajacemu,

* & & o o o

2. Czest szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

¢ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

¢ rodzaje i iloS¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania izatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw, itp.,

+  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

¢ sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, préb szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wbudowywania
i wykonywania poszczegoinych elementéw robdt,

¢ sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakos$ci robét.

Celem kontroli jakosci rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢
robét. Jednostki miar beda okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane jednostki wykazano ponizej:

Czas sekunda 1s, s

minuta 1min=60s
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godzina 1 h =60 min=3600 s

doba 1 d=24 h=86 000 s
Dlugos$é metr 1m

milimetr 1mm=0,001m
Powierzchnia metr kwadratowy 1 m?
Objetos¢ metr szeScienny 1m3

1 litr 11=0,001 m?
Masa kilogram 1kg

tona 11=.1000 kg
Sita niuton 1N =1mkg/s?

kiloniuton 1kN =1000 N
Naprezenie 1 kN/m2

1 N/mm2

Cisnienie pascal 1Pa=1N/m?
Moc wat 1 W =1m2kg/s®

kilowat 1 kW =1000 W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg rob6t i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwosciq zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwo$C sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie
mieC nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze
moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw oraz kontrolg jakosci ponosi Wykonawca i nie beda one podlegaty odrebnej zapfacie.

6.3 Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo na Zyczenie Inspektora nadzoru. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
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6.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje.

Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Prawo Budowlane, Ustawa
z 7 lipca 1994r. i jej pdzniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 207 z 2004 r., poz. 2016) Materialy, instalacje, robocizna i
wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow,
o ile szczeg6towe Wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jakoS¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajgq w szczegéInosci:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$C z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na postawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych,

e oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang_ albo europejska,
aprobatq techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong wyzej i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanymi przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajacych do obrotu kazdg partie
wyrobu dostarczong do robét, okreslajacych w sposdb jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé
atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan lub tam gdzie jest to
wymagane przez stosowne laboratoria, jednostki certyfikujgce lub réwnowazne instytucje. Kopie tych dokumentow i
wyniki badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia -
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wazne legalizacie mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z
wymaganiami STWIORB to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy.

Podstawowymi dokumentami na budowie sa;

kontrakt na realizacje prac,

dokumentacja projektowa,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
dziennik budowy,

decyzja o pozwoleniu na budowe,

dokumentacja warsztatowa i wykonawcza.

W razie powstania w trakcie realizacji obiektu dodatkowej dokumentacji projektowej lub dokumentacji zamiennej,
wykonanej przez wykonawce lub projektanta, musi ona zosta¢ zaakceptowana przez wszystkich uczestnikéw procesu
inwestycyjnego.

Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji rob6t. Odpowiedzialno$é za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika iopatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6inosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Inwestora dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inwestora

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i wstepnych odbiordw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6inym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,

dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

¢ wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢+ inne istotne informacje o przebiegu robét.

* & & & 6 o o o oo o

* & o o

Rejestr obmiaréw. Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig¢ w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w
przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia 0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inwestora lub Inspektora nadzoru.
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Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Umowa, w jednostkach ustalonych w
Przedmiarze robét. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Umowy, po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru. llo$¢ rob6t oblicza sie wedtug sporzadzonych
przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych i Dokumentacji projektowej ujmuje sie w Ksigzce obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ciach podanych w Przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych lub Dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okre$lonym w Umowie. Jednostki obmiarowe wskazano w Przedmiarze rob6t. Obmiar rob6t polega na
okresleniu faktycznego zakresu i ilosci wykonanych robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci zuzytych materiatow lub
urzadzen, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru. llo$¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiardw z natury.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji, ktére okaze na wezwanie Inspektora nadzoru. Obmiary bedg przeprowadzane na biezaco przed czesciowym
lub koricowym odbiorem rob6t. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy
potrzebne do prawidtowego wykonania i ukoriczenia rob6t budowlanych i instalacji objetych przedmiotem Umowy.
Materialy pomocnicze, a takze eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i
czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, Dokumentacji projektowej, STWiORB
wykonania, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania elementéw robot, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania,
wigzania, potaczenia, wykonczenia, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w
elementach budynku, przejScia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia roztgczne, materiaty i elementy
montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i
zabezpieczenia miejsca robdt, ksztattki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet, zasilanie elektryczne, wszelkiego
rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materialy eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu
instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji - zapewnia wtasnym kosztem i staraniem Wykonawca, co winno
zosta¢ ujete w poszczegéinych cenach jednostkowych robét i ogélnej cenie umownej. Przy wycenie robét nalezy zwréci¢
uwage na wszelkie wymagania, w tym ogélne, ktdre moga mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru
roboét i instalacji. Uwaga: w Przedmiarze robot wyspecyfikowano jedynie wazniejsze pozycje robot, materiaty, urzadzeni i
czesci sktadowe tj. roboty podstawowe zwane tez robotami zasadniczymi. Wszelkie roboty, materiaty, urzadzenia, czesci
sktadowe, opracowania, czynnosci, etc., ktore nie zostaty wyszczegdlnione w Przedmiarze robét, a wynikajg z opisu
zawartego w Dokumentacji projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementéw robét oraz instalacji i tym samym w ogoinej
cenie umownej. Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub iloci poszczegolnych elementéw robdt podano
informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wiasciwe parametry i
odpowiednig iloS¢ poszczegdlnych czesci sktadowych robét. Podstawowym kryterium doboru poszczegéinych
elementéw robét jest spetnienie wymagan postawionych poszczegdlnym branzom budowlanych i instalacyjnym
(zapewnienie standardéw jako$ciowych i ilosciowych okreslonych w STWIORB i Dokumentacji projektowej oraz
przepisach, normach i innych dokumentach). W zwigzku z obmiarowym charakterem rozliczenia rob6t budowlanych
Zamawiajacy dopuszcza zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci robdt w poszczegoinych pozycjach przedmiarowych w
wyniku dokonania obmiaru faktycznie wykonanych, odebranych i zatwierdzonych robét budowlanych niezbednych do
wykonania i ukonczenia przedmiotu Umowy. Zamawiajacy zastrzega, ze jezeli okreslone roboty budowlane nie bedq
wykonywane ich pozycje nie bedg podlegac rozliczeniu. W zwigzku ze zwiekszeniem lub zmniejszeniem ilosci rob6t w
poszczegolnych pozycjach przedmiarowych, a takze rezygnacja z poszczegoinych nie zrealizowanych pozycji
przedmiarowych Wykonawca nie jest uprawniony do dochodzenia wynagrodzenia dodatkowego, uzupetniajacego lub
odszkodowania z tego tytutu. Rozliczeniu nie podlegajg roboty nieobjete przedmiotem zamowienia lub roboty nie
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru, z zastrzezeniem warunkéw Umowy. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajacy dopuszcza roboty zamienne lub dodatkowe zgodnie z postanowieniami Umowy. Prace rozbidrkowe,
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odtworzeniowe, tymczasowe lub towarzyszace, ktére sa wspdine dla kliku robét realizowanych w ramach niniejszego
przedmiotu zamdwienia podlegaja tacznemu rozliczeniu.

7.2 Zasady okres$lania iloSci robdt i materiatow.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$é pomnozona
przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1 Dokumenty odbiorowe.

Dokumenty odbiorowe muszg by¢ zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo, przepisy oraz kontrakt. W
szczegblnosci muszg umozliwiaC oddanie obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Dokumenty
odbiorowe w szczegdInosci muszg zawieraé komplet atestdw, certyfikatéw i dopuszczen do stosowania dla wszystkich
materiatéw budowlanych i elementéw zastosowanych na budowie.

8.2 Dokumentacja powykonawcza.

Zgodnie z prawem wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Powinna ona swoim
zakresem odpowiada¢ podstawowej dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem wszystkich zmian, odchytek i roznic
wprowadzonych w trakcie realizacji obiektu.

Dokumentacje powykonawczg stanowi:

b) Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych,
c) geodezyjna i geologiczna dokumentacja powykonawcza zawierajgca geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg tacznie z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu,
d) oryginat dziennika budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):
- 0 zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulicy lub sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,
- 0 wilasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
e) dokumentacja techniczno-ruchowa dla urzadzeni wymagajacych tego typu dokumentaciji, instrukcje
eksploatacii, instrukcje bhp, p.poz, itp.
f) atesty wbudowanych materiatow i urzadzen,
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g) dokumentacja fotograficzna, wykonywana na biezaco w trakcie robét, dokumentujaca jej istotne momenty robét
budowlanych. Wszystkie zdjecia powinny zosta¢ opisane i ponumerowane oraz opatrzone datg wykonania.
h) oraz wszelkie inne dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i przekazaniem dokumentacji powykonawczej zawarte sgq w
cenie oferty i nie bedg podlega¢ odrebnej zaptacie.

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, o ile nie zostaty wskazane w Przedmiarze robét jako wydzielone
pozycje, nie podlegajg odrebnemu rozliczeniu. Uznaje sie w takim przypadku, ze zostaly zawarte w cenie ofertowe;
(umownej).

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Szczegbtowe zasady ptatnosci realizowane bedg zgodnie z warunkami Umowy. Podstawg pfatnosci jest cena
jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke przedmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robét
pomnozona przez zatwierdzong przez Inspektora nadzoru ilo$¢ obmierzonych robét zgodnie z Przedmiarem robét. Cena
jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, materialy, urzadzeni, wymagania i badania skfadajace sie
na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty i wskazane w STWIORB oraz wynikajace z Dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe podane przez Wykonawce muszg pokrywaé wszystkie koszty wykonania robét i koszty zwigzane z:

*  wypehieniem obowigzkéw wynikajacych z Umowy i wszystkich innych zobowigzan i wymagan zwigzanych z
prowadzeniem robét wyspecyfikowanych w Umowie lub wynikajacych z Umowy i jej zatacznikéw,

+  kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi z tymi analizami,

- kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatéw i urzadzen oraz wszelkimi
kosztami z tymi elementami zwigzanym,

«  sprzetem, jego dostawq i praca,

« utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb wykonania robét objetych Umowa, réwniez w zakresie
zaplecza budowy,

«  wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi,

+  kosztami ogblnymi, zyskiem, podatkami, robocizna, itd.,

«  kosztami posrednimi, w skiad ktorych wchodzg w szczegdlinosci: przygotowanie terenu pod budowe,
utrzymanie zaplecza budowy, ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robot oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

«  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji robdt,

»  kosztami niezbednych robét o charakterze tymczasowym lub prac towarzyszacych zapewniajacych ciggtosé
prac i zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa i STWIORB.

Uznaje sig, ze Wykonawca znajac zakres robot uwzgledni w cenach jednostkowych wszystkie elementy, ktdrych
wykonanie jest konieczne do wypetnienia warunkéw Umowy. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za
dang pozycje w Ofercie w Kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robdt objetych tg pozycjg Przedmiaru robdt. Poszczegolne ceny jednostkowe zawierajq wszelkie koszty i
naktady robo6t podstawowych (zasadniczych) opisanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, a takze w Dokumentacji projektowej i Umowie. Ceny jednostkowe zawierajg rowniez wszelkie koszty i
naktady zwigzane w wykonaniem rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych opisanych w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, a takze wynikajacych z Dokumentacji projektowej i Umowy.

Prace, ktore sq wspolne dla kliku robét w ramach niniejszego przedmiotu zaméwienia podlegajg tagcznemu rozliczeniu.
Kosztorys ofertowy nalezy przygotowaC zgodnie z przedstawionym Przedmiarem robét bez dokonywania w nim
jakichkolwiek zmian, korekt lub poprawek, poza ewentualng zmiang rozmiaru komorek i dodaniem kolumn ,Cena
jednostkowa” i ,Warto$¢” umozliwiajacych czytelne wypetnienie, wydrukowanie i ztozenie Kosztorysu ofertowego wraz z
Ofertg. Ceny jednostkowe oraz wyliczone wartosci wskazane w Kosztorysie ofertowym nalezy zaokragli¢ zgodnie z
zasadami matematycznymi do dwéch miejsc po przecinku.

Jezeli dana pozycja Przedmiaru robdt zawiera okre$long krotnos¢, to cena jednostkowa za tg pozycje powinna tg
krotno$¢ uwzgledniaé.
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11. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Dokumentacja projektowa wykonawcza niniejszej inwestycji,

Aktualne Prawo Zamowien Publicznych,

Aktualne Prawo Budowlane,

Rozporzadzenie MI w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
Rozporzadzenie MI w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych,

Polskie Normy,

Normy Branzowe,

Aprobaty techniczne,

Specyfikacje Techniczne.

Szczegbtowe normy powotane zostaty w poszczegoinych STWIORB.
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