
 

Obiekt: BUDYNEK SZPITALA

Adres: działka nr 4626/5, jednotka  ewidencyjna 
120303_4,  obr. 0002 Kościelec, 
ul. Topolowa 16,  Miasto Chrzanów, 

 

Temat:  SPECYFIKACJA TECHNICZNA
    WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
    BUDOWLANYCH

Nazwa
"Przebudowa oddziałów szpitalnych: neonatologicznego,
ginekologiczno-położniczego, bloku porodowego wraz z

przebudową pomieszczeń po zmniejszonym oddziale
ginekologicznym”

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień:

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej KOD CPV: 45200000-9 

Inwestor:  Szpital Powiatowy w Chrzanowie
ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

Opracował:  Krzysztof Gros  - kosztorysant

Poznań marzec 2017



Spis treści
1. WSTĘP...........................................................................................................................................................8

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ............................................................................................................... 8

1.1.1 Ogólny opis inwestycji...................................................................................................................8
1.2. Zakres stosowania ST.................................................................................................................................. 12

1.3. Zakres Robót objętych ST .       .................................................................................................................... 12

1.4. Określenia podstawowe............................................................................................................................. 13

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT................................................................................................. 15

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy........................................................................................................15
1.5.2 Dokumentacja Budowy................................................................................................................15
1.5.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST......................................................................16
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.................................................................................................16
1.1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót....................................................................16
1.1.6. Ochrona przeciwpożarowa.........................................................................................................16
 1.1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia..............................................................................................16
1.1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej...................................................................................16
1.1.9. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.................................................................................................16
1.1.10. Ochrona i utrzymanie robót.......................................................................................................17
1.1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów............................................................................17

2. MATERIAŁY..................................................................................................................................................17

2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów................................................................................................ 17

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym..........................................................................17

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów........................................................................................................... 17

3. SPRZĘT........................................................................................................................................................18

4. TRANSPORT................................................................................................................................................18

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu................................................................................................... 18

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych..........................................................................18

5. WYKONANIE ROBÓT....................................................................................................................................18

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót............................................................................................................ 18

5.2 Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego..............................................................................18

5.3 Prace budowlane......................................................................................................................................... 19

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT........................................................................................................................19

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości ................................................................................................................... 19

6.2. Zasady kontroli jakości Robót...................................................................................................................... 19

6.3. Certyfikaty i deklaracje............................................................................................................................... 19

6.4. Dokumenty budowy................................................................................................................................... 19

7. OBMIAR ROBÓT..........................................................................................................................................20

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym) .......................................20

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)...................20

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym) ......................................20

                              

Wymagania Ogólne i Wymagania Szczegółowe       2



7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym) .....................................21

7.5 Ryczałt ........................................................................................................................................................ 21

8. ODBIÓR ROBÓT...........................................................................................................................................21

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.......................................................................................21

8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) Robót........................................................................................................... 21

8.3. Odbiór pogwarancyjny................................................................................................................................ 21

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI................................................................................................................................22

9.1. Ustalenia ogólne......................................................................................................................................... 22

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu ....................................................................................................... 22

10. ZAŁOŻENIA DO PRZEDMIARU....................................................................................................................22

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA.......................................................................................................................24

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE KOD CPV 45111100-9............................................................27

1.1 Wstęp.......................................................................................................................................................... 27

1.1.1 Przedmiot specyfikacji ................................................................................................................27
1.1.2. Zakres robót ............................................................................................................................... 27

1.2 Materiały .................................................................................................................................................... 28

1.3 Sprzęt ......................................................................................................................................................... 28

1.4 Transport .................................................................................................................................................... 28

1.5 Wykonanie robót ........................................................................................................................................ 28

1.6 Kontrola jakości .......................................................................................................................................... 28

1.7 Obmiar robót .............................................................................................................................................. 28

1.8 Odbiór robót ............................................................................................................................................... 29

1.9 Podstawa płatności ..................................................................................................................................... 29

1.10 Przepisy związane ..................................................................................................................................... 29

PODŁOŻA I PODKŁADY Z ZAPRAW I BETONU KOD CPV 452620001.................................................................31

2.1 Wstęp ......................................................................................................................................................... 31

2.1.1 Przedmiot specyfikacji ................................................................................................................31
2.1.2 Zakres robót ................................................................................................................................ 31
2.1.3 Określenia podstawowe...............................................................................................................31

2.2 Materiały .................................................................................................................................................... 31

2.3 Sprzęt ......................................................................................................................................................... 32

2.4 Transport .................................................................................................................................................... 32

2.5.1 Wymagania ogólne...................................................................................................................... 33
2.5.2. Podłoże i warstwy wyrównawcze................................................................................................33
2.5.3. Mieszanka betonowa.................................................................................................................. 33
2.5.4. Pobranie próbek i badanie..........................................................................................................34
2.5.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu........................34
2.5.6. Pielęgnacja betonu..................................................................................................................... 34
2.5.7. Wykańczanie powierzchni betonu...............................................................................................35
2.5.8. Wykonanie podbetonu................................................................................................................35

2.6 Kontrola jakości .......................................................................................................................................... 35

2.6.1. Wymagania ogólne..................................................................................................................... 35

                              

Wymagania Ogólne i Wymagania Szczegółowe       3



2.6.2. Badania w czasie robót...............................................................................................................35
2.6.3. Badania w czasie odbioru...........................................................................................................35
2.6.4. Ocena wyników badań................................................................................................................36

2.7 Obmiar robót .............................................................................................................................................. 36

BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA KOD CPV 45262350-9...................................................................................39

3.1 Wstęp ......................................................................................................................................................... 39

3.1.1. Przedmiot specyfikacji............................................................................................................................. 39

3.1.2 Zakres robót................................................................................................................................. 39
3.1.3 Określenia podstawowe...............................................................................................................39

3.2 Materiały  ................................................................................................................................................... 40

3.2.1. Wymagania ogólne..................................................................................................................... 40
3.2.2. Składniki mieszanki betonowej...................................................................................................40

3.3 Sprzęt ......................................................................................................................................................... 43

3.4 Transport .................................................................................................................................................... 43

3.5 Wykonanie robót ........................................................................................................................................ 43

3.6 Kontrola jakości .......................................................................................................................................... 47

3.6.2. Badania kontrolne betonu...........................................................................................................47
3.6.3. Tolerancja wykonania.................................................................................................................. 48

3.8 Odbiór robót ............................................................................................................................................... 51

3.9 Podstawa płatności ..................................................................................................................................... 51

3.10 Przepisy związane ..................................................................................................................................... 51

ROBOTY MUROWEKOD CPV 45262500-6........................................................................................................54

4.1 Wstęp ......................................................................................................................................................... 54

4.1.1 Przedmiot specyfikacji ................................................................................................................54
4.1.2 Zakres ......................................................................................................................................... 54

4.2 Materiały..................................................................................................................................................... 54

4.3 Sprzęt ......................................................................................................................................................... 54

 4.4 Transport ................................................................................................................................................... 54

4.5 Wykonanie robót ........................................................................................................................................ 55

 4.6 Kontrola jakości .......................................................................................................................................... 55

 4.7 Obmiar robót ............................................................................................................................................. 55

4.8 Odbiór robót ............................................................................................................................................... 55

4.9 Podstawa płatności...................................................................................................................................... 56

4.10 Przepisy związane ..................................................................................................................................... 56

KONSTRUKCJE STALOWE KOD CPV  45223100-7.............................................................................................58

5.1 Wstęp.......................................................................................................................................................... 58

5.1.1 Przedmiot specyfikacji ................................................................................................................58
5.1.3 Zakres ...................................................................................................................................................... 58

5.2 Materiały .................................................................................................................................................... 58

5.3 Sprzęt ......................................................................................................................................................... 58

5.4 Transport .................................................................................................................................................... 58

                              

Wymagania Ogólne i Wymagania Szczegółowe       4



 5.6 Kontrola jakości .......................................................................................................................................... 59

5.7 Obmiar robót .............................................................................................................................................. 59

5.8 Odbiór robót ............................................................................................................................................... 59

5.9 Podstawa płatności...................................................................................................................................... 59

5.10 Przepisy związane...................................................................................................................................... 59

TERMOIZOLACJA ŚCIAN KOD CPV 45321000-3...............................................................................................61

6.1  Wstęp......................................................................................................................................................... 61

6.1.2. Przedmiot specyfikacji................................................................................................................61
6.1.3. Zakres......................................................................................................................................... 61

6.2 Materiały..................................................................................................................................................... 61

6.3  Sprzęt......................................................................................................................................................... 61

6.4  Transport.................................................................................................................................................... 61

6.5  Wykonanie robót........................................................................................................................................ 62

6.6  Kontrola jakości.......................................................................................................................................... 65

6.7  Obmiar robót.............................................................................................................................................. 67

6.8  Odbiór robót............................................................................................................................................... 67

6.9  Podstawa płatności..................................................................................................................................... 67

6.10 Przepisy związane...................................................................................................................................... 67

HYDROIZOLACJE KOD CPV 45320000-6...........................................................................................................70

7.1  Wstęp......................................................................................................................................................... 70

7.1.2. Przedmiot specyfikacji................................................................................................................70
7.1.3. Zakres......................................................................................................................................... 70

7.2 Materiały..................................................................................................................................................... 70

7.3  Sprzęt......................................................................................................................................................... 71

7.4  Transport.................................................................................................................................................... 72

7.5  Wykonanie robót........................................................................................................................................ 72

7.5.1 Warunki ogólne............................................................................................................................ 72
7.5.2. Przygotowanie podłoża...............................................................................................................72
7.5.3. Taśma uszczelniająca................................................................................................................. 72
7.5.4. Izolacje z folii.............................................................................................................................. 72
7.5.5. Izolacje papowe.......................................................................................................................... 73
7.5.6. Izolacje z folii w płynie................................................................................................................. 74

7.6  Kontrola jakości.......................................................................................................................................... 74

7.7 Obmiar robót............................................................................................................................................... 74

7.8  Odbiór robót............................................................................................................................................... 74

7.9  Podstawa płatności..................................................................................................................................... 74

7.10 Przepisy związane...................................................................................................................................... 74

TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE KOD CPV 4541000-4................................................................................76

8.1 Wstęp.......................................................................................................................................................... 76

8.1.1 Przedmiot specyfikacji................................................................................................................. 76
8.1.2. Zakres robót................................................................................................................................ 76

                              

Wymagania Ogólne i Wymagania Szczegółowe       5



8.2 Materiały..................................................................................................................................................... 76

8.3 Sprzęt.......................................................................................................................................................... 77

8.4 Transport..................................................................................................................................................... 77

8.5 Wykonanie robót......................................................................................................................................... 77

8.6 Kontrola jakości........................................................................................................................................... 79

8.7 Obmiar robót............................................................................................................................................... 79

8.8 Odbiór robót................................................................................................................................................ 79

8.8.1. Odbiór podłoża........................................................................................................................... 79
8.8.2. Odbiór tynków............................................................................................................................. 79
8.8.3 Odbiór okładzin z płytek wg PN-75/B10121.................................................................................79
8.8.4 Prace malarskie........................................................................................................................... 79

8.9 Podstawa płatności...................................................................................................................................... 80

8.10 Przepisy związane...................................................................................................................................... 80

INSTALOWANIE STOLARKI I ŚLUSARKI KOD CPV 45421100-5..........................................................................82

9.1 Wstęp.......................................................................................................................................................... 82

9.1.1 Przedmiot specyfikacji................................................................................................................. 82
9.1.2 Zakres.......................................................................................................................................... 82

9.2 Materiały..................................................................................................................................................... 82

9.3 Sprzęt.......................................................................................................................................................... 83

9.4 Transport..................................................................................................................................................... 83

9.5 Wykonanie robót......................................................................................................................................... 83

9.6 Kontrola jakości........................................................................................................................................... 84

9.7 Obmiar robót............................................................................................................................................... 84

9.8 Odbiór robót................................................................................................................................................ 84

9.9 Podstawa płatności...................................................................................................................................... 84

9.10 Przepisy związane...................................................................................................................................... 84

PODŁOŻA I POSADZKI KOD CPV 45430000-0...................................................................................................87

10.1 Wstęp........................................................................................................................................................ 87

10.1.1 Przedmiot specyfikacji...............................................................................................................87
10.1.2 Zakres........................................................................................................................................ 87

10.2. Materiały.................................................................................................................................................. 87

10.3 Sprzęt........................................................................................................................................................ 89

10.4 Transport................................................................................................................................................... 89

10.5 Wykonanie robót....................................................................................................................................... 90

10.6 Kontrola jakości......................................................................................................................................... 91

10.7 Obmiar robót............................................................................................................................................. 92

10.8 Odbiór robót.............................................................................................................................................. 92

10.9 Podstawa płatności.................................................................................................................................... 92

10.10 Przepisy związane:................................................................................................................................... 93

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Z PŁYT GIPSOWYCH KOD CPV 45421141-4.........................................................95

                              

Wymagania Ogólne i Wymagania Szczegółowe       6



11.1 Wstęp........................................................................................................................................................ 95

11.1.1 Przedmiot specyfikacji................................................................................................................95
11.1.2 Zakres........................................................................................................................................ 95

11.2 Materiały................................................................................................................................................... 95

11.3 Sprzęt........................................................................................................................................................ 95

11.4 Transport................................................................................................................................................... 95

11.5 Wykonanie robót....................................................................................................................................... 96

11.6 Kontrola jakości......................................................................................................................................... 96

11.7 Obmiar robót............................................................................................................................................. 96

11.8 Odbiór robót.............................................................................................................................................. 96

11.9 Podstawa płatności.................................................................................................................................... 97

11.10 Dokumenty związane............................................................................................................................... 97

                              

Wymagania Ogólne i Wymagania Szczegółowe       7



1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Przedmiotem  inwestycji  jest  przebudowa  oddziałów  szpitalnych:  Neonatologicznego,
Ginekologiczno-Położniczego, Bloku Porodowego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie zlokalizowanego
przy  ul.  Topolowej  16  na działce  4626/5,  jednostka  ewidencyjna  120303_4,  Chrzanów – Miasto,  obręb
ewidencyjny 0002, Kościelec.

1.1.1 Ogólny opis inwestycji

Lokalizacja inwestycji i ogólny opis przedmiotu inwestycji 
dz. nr 4626/5, jednostka ewidencyjna 120303_4, obr. 0002 Kościelec, Chrzanów ul. Topolowa 16

Cel opracowania

Przebudowa oddziałów szpitalnych zlokalizowanych w centralnej i zachodniej części kompleksu szpitalnego 
obejmujący blok A i blok C w zakresie II piętra, oddziały: Neonatologiczny, Ginekologiczno-Położniczy, Blok 
Porodowy w zakresie branży, architektoniczno – budowlanej, technologii medycznej, instalacji elektrycznych,
instalacji p. poż., systemu sygnalizacji pożaru i DSO, instalacji teletechnicznych, instalacji sanitarnych: 
instalacji gazów medycznych, instalacji wentylacji, napowietrzania i nadciśnienia oraz klimatyzacji, instalacji 
wod. – kan. i dostosowania instalacji c.o. i cw polegającym na:
- przebudowie i modernizacji istniejącego Oddziału Ginekologiczno – Położniczego wraz z zespołem 
porodowym, przebudowie oddziału Neonatologicznego oraz utworzenia nowego Oddziału po zmniejszonym 
oddziale Ginekologiczno – Położniczym.  
- zmniejszeniu powierzchni użytkowej oddziału Ginekologiczno-Położniczego o ok. 450 m2;
- zabudowie węzłów sanitarnych w pokojach łóżkowych wraz z instalacjami wewnętrznymi; 
- wydzieleniu ściankami sal porodowych oraz dostosowanie Bloku Porodowego wraz z salą cięć do obowią-
zujących przepisów i wymagań. Wykonanie wykończenia sali cięć cesarskich w technologii stali nierdzewnej.

Stan istniejący 

Szpital Powiatowy w Chrzanowie złożony jest z dwudziestu dwóch oddziałów znajdujących się w kompleksie
zabudowań posiadających  od trzech  do ośmiu  kondygnacji  nadziemnych  i  jedną  podziemną.  Kompleks
szpitalny składa się z bloków oddylatowanych od siebie.  Budynek posiada dach płaski. Główne wejście do
obiektu znajduje się od ul. Topolowej. Od strony zachodniej znajduje się zadaszony i obudowanymi płytami
poliwęglanowymi podjazd dla karetek. Budynek sklasyfikowany jest jako ZL II.  

Powstanie budynku – pierwotna część budynku powstała na przełomie lat 1994 i 1998.
Budynek C podzielony jest dylatacjami na 3 części, dłuższym bokiem przylega kolejno do bloków „A”, „B”,
„C”  łącząc  się  z  nimi  funkcjonalnie.  Najniższą  kondygnację  tzn.  piwnice  zajmują  magazyny  oraz
pomieszczenia techniczne. 
Ściany działowe gr. 12 cm z cegły pełnej lub dziurawki kl. 100 na zaprawie cem.-wap. oraz gr. 6,5 cm z cegły
jw.  na  zaprawie  cementowej.  Przegrody  wentylacji  grawitacyjnej  z  pustaków  ceramicznych
drobnowymiarowych 19 x 19 x 24 cm. Odcinki poziome z stali ocynkowanej o przekroju kwadratowym 15 x
15cm. Część nośna stropu między kondygnacyjnego wykonana jest ze stropu Akermana gr. 25cm.

Budynek C zaprojektowany jest w konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej: 
- szkielet nośny – ramy „H” – w rozstawie podłużnym 6,60 m i poprzecznym 2x 6,00 m,
- ściany piwnic i ramy piwnic w części lewej wylewane,
- stropy – płyty wielkowymiarowe, prefabrykowane, wypełnione pustakami Ackermana,
- płyty dachowe – prefabrykowane,
-  ściany  zewnętrzne  –  płyty  osłonowe,  wielowarstwowe,  prefabrykowane  z  gotową  fakturą,  filarki
międzyokienne prefabrykowane,
- ściany działowe – z cegły kratówki,
- przewody wentylacji grawitacyjnej z pustaków ceramicznych, drobnowymiarowych 19 x 19 x 24 cm.

Blok  „A”  posiada  9  kondygnacji  w  tym  8  naziemnych  i  1  podziemną,  jest  oddylatowany  od  budynków
sąsiednich, związany jest funkcją z blokiem „H”, w którym znajduje się główny węzeł komunikacyjny szpitala i
blokiem „C”.
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Ściany  działowe  gr.  12  cm  z  cegły  kratówki  na  zaprawie  cementowo-wapiennej  oraz  ścianki
gr.6,5 cm z cegły dziurawki na zaprawie cementowej. Strop typu Acermana grubości stropu bez pozostałych
warstw 25 cm.

Elementy konstrukcyjne jak ściany nośne, stropy, nadproża, podciągi itp., bloku „A” i „C” są w stanie dobrym
nie wykazują żadnych istotnych zmian wpływających na bezpieczeństwo i dalsze bezpieczne użytkowanie.
Budynek w zakresie bloku „A” i  „C” wykazuje ślady bieżącego użytkowania.  Stan techniczny w zakresie
bloku „A” i „C” nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.

Zestawienie powierzchni II piętra części C i A objętym zakresem opracowania:
Parametry liczbowe: Budynek „A” Budynek „C”
Powierzchnia zabudowy: 1582 m2 1099 m2
Powierzchnia użytkowa 
(objętym zakresem 
opracowania):

1241,49 m2 926,31  m2 

Kubatura objęta opracowaniem
Ilość kondygnacji podziemnych 1 1
Ilość kondygnacji naziemnych 8 3

Parametry techniczne budynków:
Budynek „A” Budynek „C”

Wysokość kondygnacji: 2,93 m 2,93 m
Wysokość kondygnacji brutto: 3,30 m 3,35 m
Kategoria zagrożenia ludzi: ZL II ZL II
Wysokość budynków: 27,92 11,49
Grupa wysokości wg. W.T. Wysoki (W) Niski (N)

Stan projektowany

Założeniem projektowym jest przebudowa oddziałów szpitalnych zlokalizowanych w centralnej i zachodniej
części  kompleksu szpitalnego obejmujący blok A i  blok C w zakresie  II  piętra. Blok A objęty zakresem
opracowania posiada osiem kondygnacji  nadziemnych, sklasyfikowano go,  jako budynek wysoki.  Blok C
posiada trzy kondygnacje nadziemne, sklasyfikowano go, jako budynek niski. Budynki zlokalizowane są na
planie prostokąta i są podpiwniczone. 
Roboty rozbiórkowe:
- poszerzenie otworów drzwiowych,
- wyburzenie kolidujących ścian,
- fragmentaryczne wyburzenia ścian o układzie konstrukcyjnym,
- demontaż sufitów podwieszonych,
- demontaż oświetlenia,
- skuwanie wszystkich tynków,
- skuwanie wszystkich posadzek,
- wykonanie przebić w stropie,
- wykonanie przebicia w szybie windowym na potrzeby otwarcia szybu z drugiej strony,
- wykonanie przebić w ścianach,
- demontaż balustrad, okładzin ściennych, odbojnic, demontaż mebli zabudowanych i wyniesienie mebli 
istniejących
- demontaż istniejących instalacji poza wybranymi do modernizacji w projektach branżowych
- poszerzenie otworów drzwiowych
- miejscowe wyburzenie ścian działowych zgodnie z rysunkami architektury
- usunięcie warstw posadzkowych grubości 5,5 cm do poziomu istniejącej izolacji termicznej (akustycznej)
- demontaż wykładziny PCV
- skucie okładzin podłogowych ceramicznych i gresowych (poza klatkami schodowymi i schodami)
- skucie istniejących okładzin ściennych z płytek ceramicznych
- demontaż wszystkich drzwi wewnętrznych
- demontaż wszystkich drzwi do szachtów instalacyjnych
- demontaż drzwi windowych na II piętrze
- demontaż istniejących stolarek zewnętrznej związana z wymianą okien na ppoż.
- demontaż istniejących ścian działowych systemowych przeszklonych na konstrukcji aluminiowej
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- demontaż istniejących sufitów podwieszanych - część komunikacyjna w zakresie opracowania
- demontaż elementów wyposażenia takich jak odbojoporęcze, lampy bakteriobójcze
- demontaż oświetlenia umieszczonego w suficie podwieszanym rastrowym oraz na suficie zwykłym
- demontaż elementów białego montażu wraz z demontażem uchwytów dla osób niepełnosprawnych
- demontaż wszystkich elementów wyposażenia sanitarnego takich jak kosze pojemniki na środki 
dezynfekcyjne oraz mydło, pojemniki na papier, lustra, wieszaki, etc.
- demontaż wszystkich paneli przyłóżkowych, baterii umywalkowych, prysznicowych kratek wentylacyjnych 
oraz innych elementów wyposażenia wnętrz.
- demontaż balustrad schodowych w zakresie opracowania
Przebudowa:
- podział pomieszczeń według rysunków architektury na podstawie przekazanej koncepcji przez 
Zamawiającego
- budowa nowych ścian działowych
- zamurowania pozostawionych otworów drzwiowych na pełną wysokość przy użyciu cegły pełnej zgodnie z 
częścią rysunkową
- wylanie nowych posadzek cementowych wzmocnionych siatką z tworzywa sztucznego pod wykładziny 
PCV, płytki ceramiczne, płytki gresowe zgodnie z częścią architektoniczną
- wykonanie nowych podłóg z PCV, z płytek gresowych oraz płytek ceramicznych
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych dla pomieszczeń mokrych takich jak: brudownik, prysznice, 
pomieszczenia porządkowe i gospodarcze, łazienki itp.
- wykonanie nowych tynków cementowo- wapiennych po skuciu tynków istniejących oraz wykonanie gładzi 
gipsowych na ścianach nowoprojektowanych.
- montaż nowych parapetów wewnętrznych z konglomeratu mielonego grubości minimum 3 cm w kolorze 
jasnym beżowym
- montaż nowych parapetów zewnętrznych ocynkowanych w kolorze tożsamym z istniejącymi
- montaż nowej stolarki okiennej zewnętrznej dotyczącej okien ppoż. zgodnie z rysunkami architektury i 
zestawieniem 
- montaż stolarki drzwiowej zgodnie z rysunkami architektury i zestawieniem.
- montaż drzwi do windy na oddziale w klasie odporności ogniowej EI 60 oraz do windy na potrzeby 
technologii kuchni w klasie odporności ogniowej  EI 60 zgodnie z rysunkami architektury
- montaż nowych ścianek zgodnie z rysunkami architektury
- montaż odbojnic zgodnie z opisem dla zabezpieczenia ścian
- regulacja okien istniejących PCV lub aluminiowych  znających w całym zakresie opracowania
- montaż rolet na okiennych nieprzeziernych w kolorze jasnym szarym dostosowanych do obiektów służby 
zdrowia
- montaż nowych paneli nadłóżkowych
- montaż nowej armatury sanitarnej tzw. biały montaż wraz z bateriami i innymi elementami wyposażenia 
wnętrz zgodnie z opisem i częścią rysunkową oraz zestawieniami
- montaż pochwytów dla niepełnosprawnych oraz pozostałego wyposażenia w tego typu pomieszczeniach
- prace remontowe w zakresie dwóch klatek klatek zlokalizowanych w bloku A
- inne montaże wynikające ze szczegółów zawartych na rysunkach całego opracowania.

Etapowanie prac

Projektuje się etapowanie realizacji robót przedmiotowej przebudowy zgodnie z rysunkiem etapowania. 
Wykonawca robót budowlanych ma zapewnić ciągłość pracy szpitala. Prace należy wykonywać w sposób 
zgodny z następującym etapowaniem.
Etap I realizacji robót zawiera prace na:
- BLOKU PORODOWYM
- ODDZIALE POŁOŻNICZYM I PATOLOGII CIĄŻY
- ODDZIALE NEONATOLOGICZNYM I GINEKOLOGICZNYM
- NOWYM ODDZIALE PO ZMNIEJSZENIU ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNEGO
Etap II realizacji robót zawiera prace na:
- BLOKU PORODOWYM
- ODDZIALE POŁOŻNICZYM I PATOLOGII CIĄŻY
- ODDZIALE NEONATOLOGICZNYM I GINEKOLOGICZNYM
Etap III realizacji robót zawiera prace na:
- BLOKU PORODOWYM
- ODDZIALE NEONATOLOGICZNYM I GINEKOLOGICZNYM
Opis prac I etapu na BLOKU PORODOWYM
W etapie dla powyższego zakresu wykonać prace zgodnie z projektami branżowymi i oznaczeniem na 
rysunkach etapowania robót. Wykonać prace w sali cięć cesarskich bez wyburzania ściany graniczącą z 
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obecną salą cięć cesarskich i pomieszczeniach z nią związanymi. Po zakończeniu prac przy sali cięć 
wszystkie elementy zabezpieczyć folią oraz płytami G-K przed wyburzeniem ściany do właściwego podziału. 
Ewentualne prace sufitowe i instalacyjne oraz konstrukcyjne wykonać w etapie III. Wykonać wszystkie prace 
między osiami 4C i 6C poza obrębem korytarza. Etap pozwoli na funkcjonowanie bloku porodowe z salą cięć
cesarskich oraz salami porodowymi. Zostanie wykonana sala wzmożonego dozoru oraz oraz jedna sala 
porodowa. Jednocześnie zostaną wykonane pomieszczenia dla personelu oraz położnych wraz z węzłami 
sanitarnymi. Zachowuje się dostęp do korytarza. Strefę  między osiami 5C i 6C wydzielić od korytarza 
tymczasową ścianką działową wraz z drzwiami o szerokości 110 cm. Ścianę wykonać z płyt G-K na 
konstrukcji stalowej oraz pomalować dwukrotnie farbą lateksową od strony korytarza. Przy pracach 
zachować pełną funkcjonalność pomieszczeń poza zakresem opracowania danego etapu. 
Opis prac I etapu na ODDZIALE POŁOŻNICZYM I PATOLOGII CIĄŻY
W etapie dla powyższego zakresu wykonać prace zgodnie z projektami branżowymi i oznaczeniem na 
rysunkach etapowania robót. Wykonać prace między osiami 12C i 15C. Ze względu na podobny charakter 
pomieszczeń między I i II etapem w tych oddziałach. Wykonanie w I etapie  prac między osiami 12C i 15C 
umożliwia funkcjonowanie oddziału bez zakłóceń. Dopuszcza się podział Etap I na podetapy wykonując 
prace np. po dwie sale łóżkowe. Każdy z podetapów wydzielać sukcesywnie tymczasową ścianą z drzwiami 
dwuskrzydłowymi o szerokości min 140 cm. Ścianę wykonać z płyt G-K na konstrukcji stalowej oraz 
pomalować dwukrotnie farbą lateksową od strony korytarza użytkowanego. Przy pracach zachować pełną 
funkcjonalność pomieszczeń poza zakresem opracowania danego etapu. 
Opis prac I etapu na ODDZIALE NEONATOLOGICZNYM I GINEKOLOGICZNYM
W etapie dla powyższego zakresu wykonać prace zgodnie z projektami branżowymi i oznaczeniem na 
rysunkach etapowania robót. Wykonać prace między osiami 1A i 6C oraz osiami A/A i B/A. W osi B/A 
wykonać domurowania i wymianę drzwi oraz ich wstawienie zgodnie z projektem. Wykończenia korytarza 
wykonać w etapie II. W etapie dla powyższego zakresu wykonać prace między osiami 7A i 9A oraz osiami 
C/A i D/A wraz z częścią korytarzową. W osi B/A wykonać właściwe ściany wg nowego podziału z 
wykończeniami oraz zastosować niezbędne wydzielania ze ściankami tymczasowymi wraz z drzwiami. 
Funkcje przejmą pomieszczenia w I etapie na NOWYM ODDZIALE PO ZMINIEJSZENIU ODDZIAŁU 
GINEKOLOGICZNEGO w osi 10A do 12A , który to odział oznaczony jako etap I zostanie wykonany 
priorytetowo. Przy pracach zachować pełną funkcjonalność pomieszczeń poza zakresem opracowania 
danego etapu. 
Opis prac I etapu na NOWYM ODDZIALE PO ZMNIEJSZENIU ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNEGO – 
priorytet wykonania 
W etapie dla powyższego zakresu wykonać prace zgodnie z projektami branżowymi i oznaczeniem na 
rysunkach etapowania robót. Wykonać prace priorytetowo jako pierwsze w całym zakresie opracowania. 
Dopuszcza się podział Etap II na podetapy wykonując prace np. po dwie sale łóżkowe. Każdy z podetapów 
wydzielać sukcesywnie tymczasową ścianą z drzwiami dwuskrzydłowymi o szerokości min 140 cm. Przy 
pracach zachować pełną funkcjonalność pomieszczeń poza zakresem opracowania danego etapu. 
Opis prac II etapu na BLOKU PORODOWYM
W etapie dla powyższego zakresu wykonać prace zgodnie z projektami branżowymi i oznaczeniem na 
rysunkach etapowania robót. Wykonać prace związane pracami na długości korytarza prowadząc wszystkie 
instalacje, wyburzyć ściankę działową tymczasową wzniesioną w I etapie między osiami  5C i 6C, wykonać 
właściwą ścianą wraz z drzwiami między osiami 3C i 4C separując strefę sali cięć. Wykonać pozostałe sale 
porodowe wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz dokonać połączenia z wykończonym etapem I w 
obrębie punktu pielęgniarskiego. Przy pracach zachować pełną funkcjonalność pomieszczeń poza zakresem
opracowania danego etapu. 
Opis prac II etapu na ODDZIALE POŁOŻNICZYM I PATOLOGII CIĄŻY
W etapie dla powyższego zakresu wykonać prace zgodnie z projektami branżowymi i oznaczeniem na 
rysunkach etapowania robót. Wykonać prace między osiami 12C i 8C. Ze względu na podobny charakter 
pomieszczeń między I i II etapem w tych oddziałach. Wykonanie w I etapie prac między osiami 12C i 15C 
umożliwia funkcjonowanie oddziału w pełni. Dopuszcza się podział Etap II na podetapy wykonując prace np. 
po dwie sale łóżkowe. Każdy z podetapów wydzielać sukcesywnie tymczasową ścianą z drzwiami 
dwuskrzydłowymi o szerokości min 140 cm. Przy pracach zachować pełną funkcjonalność pomieszczeń 
poza zakresem opracowania danego etapu. 
Opis prac II etapu na ODDZIALE NEONATOLOGICZNYM I GINEKOLOGICZNYM
W etapie dla powyższego zakresu wykonać prace zgodnie z projektami branżowymi i oznaczeniem na 
rysunkach etapowania robót. Wykonać prace zgodnie z projektem włączając do opracowania korytarz, który 
po wykonaniu będzie stanowił pełną łączność funkcjonalną z innymi korytarzami pozostałych sąsiednich 
oddziałów. Dopuszcza się podział Etap II na podetapy wykonując prace np. po dwie sale łóżkowe. Każdy z 
podetapów wydzielać sukcesywnie tymczasową ścianą z drzwiami dwuskrzydłowymi o szerokości min 140 
cm. Przy pracach zachować pełną funkcjonalność pomieszczeń poza zakresem opracowania danego etapu.
Opis prac III etapu na BLOKU PORODOWYM
W etapie dla powyższego zakresu wykonać prace zgodnie z projektami branżowymi i oznaczeniem na 
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rysunkach etapowania robót. Wykonać prace związane z wykonaniem kompleksowo sali cięć cesarskich 
wraz z pomieszczeniami przynależnymi i połączeniem z elementami wykonanymi w I etapie oraz II. Ze 
względu na złożony charakter wykończeń na sali cięć cesarskich – jej przebudowy dokonuje się w momencie
gotowości wszelkich instalacji wraz z zakończeniem wszelkich robót na obiekcie tak by czas wyłączenia sali 
był jak najkrótszy. W zastępstwie wskazuje się najbliżej położoną salę operacyjną do wykonywania cięć 
cesarskich. W etapie III dostosowaniu do wymogów poddane są również pomieszczenia między osiami 7C i 
8C. Na czas przebudowy tych pomieszczeń gabinet zabiegowy będzie zastępował gabinet zabiegowy na 
Oddziale Neonatolgicznym przy klatce schodowej, który zostanie wykonany wcześniej - w etapie II. Przy 
pracach zachować pełną funkcjonalność pomieszczeń poza zakresem opracowania danego etapu. 
Opis prac III etapu na ODDZIALE NEONATOLOGICZNYM I GINEKOLOGICZNYM
W etapie dla powyższego zakresu wykonać prace zgodnie  z projektami branżowymi i oznaczeniem na 
rysunkach etapowania robót. Funkcja pomieszczeń zostanie tymczasowo przeniesiona do wykończonego 
ODDZIALE PO ZMNIEJSZENIU ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNEGO. Przy pracach zachować pełną 
funkcjonalność pomieszczeń poza zakresem opracowania danego etapu. 
Uwaga wykonać wszystkie prace na połączeniu etapów. Dopuszcza się zmianę przedstawionego 
etapowania podczas trwania inwestycji w ramach nadzoru autorskiego i akceptacji Dyrekcji 
Szpitala. 
Dla  zachowania  odpowiedniego  bezpieczeństwa  pożarowego  zastosować  wzmożone  środki
ostrożności oraz zapewnić całodobową ochronę ppoż. na terenie przebudowy. 

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje  Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i  należy je  stosować w zlecaniu  i
wykonaniu  Robót  opisanych  w  podpunkcie  1.1.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują
wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  wszystkich  robót  przewidzianych  w
projekcie, od prac związanych z dostawą materiałów, przez wykonawstwo po wykończenie robót.

1.3. Zakres Robót objętych ST .       
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z pełnym zakresem prac dla budynku i obejmuje: 

Roboty objęte S.T. obejmują roboty niezbędne przy wykonaniu w/w zadania inwestycyjnego, polegające na
pracach: 

Lp Opis Klasyfikacja Dział wiodący Numer zadania

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – CPV 451

1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Kod CPV: 45111100-9 SST 01.01

ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU – CPV 452

2 Podłoża i podkłady z zapraw i betonu Kod CPV: 45262000-1 SST 01.02

3 Betonowanie bez zbrojenia Kod CPV: SST 01.03

4 Roboty murowe Kod CPV: 452625500-6 SST 01.04

5 Konstrukcje stalowe Kod CPV SST 01.05

ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH – CPV 453

6 Termomodernizacja ścian i docieplenia Kod CPV: 45320000-6 SST 01.06

7 Hydroizolacje Kod CPV: 45320000-6 SST 01.07

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – CPV 454

8 Tynki i okładziny wewnętrzne Kod CPV: 45410000-4 SST 01.08

9 Instalowanie stolarki i ślusarki Kod CPV: 45421100-5 SST 01.09

10 Podłoża i posadzki Kod CPV: 45430000-0 SST 01.10

11 Roboty wykończeniowe z płyt gipsowych Kod CPV: 45421141-4 SST 01.10
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1.4. Określenia podstawowe

Ilekroć w ST jest mowa o: 
1) Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o 
cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302); 
2) Najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans 
ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą 
ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których 
przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - ofertę, która przedstawia 
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego; 
3) Usługa należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub 
dostawy; 
4) Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie-
posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub 
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 
5) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
6) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
7) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o 
zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
8) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
9) oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 
części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
10) obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 
11)tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w 
inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
12)budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
13)robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
14)remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
15)urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
16)terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
17)prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
18)pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
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19)dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu - także dziennik montażu. 
20)dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 21)terenie 
zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
22)aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
24)właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
25)wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 26)organie samorządu 
zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 z póżn. zm.). 
27)obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 
28)opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
29)drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą 
do usunięcia po ich zakończeniu. 
30)dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
31)kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za
prowadzoną budowę. 
32)rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
33)laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 
34)materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
35)odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
36)poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
37)projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
38)rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych 
39)części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
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40)ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
41)grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. 
L 340 z 16.12.2002 r., z póżn. 
42)inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
43)instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
44)istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
45)normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 46)przedmiarze 
robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz 
wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 47)robocie podstawowej - minimalny 
zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych 
oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 48)Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem 
klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa 
się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania 
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
49)Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
50)Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania i zgodność ze Specyfikacją Techniczną oraz
poleceniami Inspektorów Nadzoru wyznaczonych przez Inwestora.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiający, w terminie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

1.5.2 Dokumentacja Budowy.
- Specyfikację Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych - komplet  w wersji  papierowej i  w wersji

elektronicznej
- Projekt architektoniczny i konstrukcyjny
- Przedmiar robót – komplet w wersji papierowej 
- Kosztorys inwestorski – komplet w wersji papierowej 
- Zestawienie wyposażenia
- umowa cywilno-prawna
- protokoły odbioru robót
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1.5.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inżyniera  Wykonawcy  stanowią
część umowy (kontraktu),  a wymagania  wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji,  a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST i ofertą wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające budynku
oraz podłóg i wyposażenia w pomieszczeniach na czas remontu.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę umowną.

1.1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.
Wykonawca ma obowiązek  znać  i  stosować  w czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i  wykańczania  Robót  Wykonawca  będzie
podejmować wszelkie konieczne kroki  mające na celu stosowanie się do przepisów i  norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych, przyczyn powstałych
w następstwie jego sposobu działania.

1.1.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie wykonywania robót, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane pożarem wywołanym jako  rezultat
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

 1.1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  użycia.  Nie
dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

1.1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń zlokalizowanych  na  terenie  obiektu,  takich  jak
rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe ich oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w
czasie trwania robót budowlanych.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inżyniera  i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Wykonawca odpowiada również za ochronę obiektów znajdujących się na działkach sąsiednich, które mogą
zostać narażone na uszkodzenia pod wpływem czynności koniecznych do wykonania przy realizacji robót.
Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich powstałych z tej przyczyny szkód na własny koszt.

1.1.9. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

                              

Wymagania Ogólne i Wymagania Szczegółowe       16



Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy robotach budowlanych.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane z  wypełnieniem wymagań określonych  powyżej  nie  podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.1.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i
samorządowej,  które  są w jakikolwiek sposób związane z robotami i  będzie  w pełni  odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, np. rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i  w sposób
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
dokumenty.

2. MATERIAŁY

Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej robót nazwy producentów i nazwy handlowe materiałów
służą  do  określenia  minimalnych  parametrów  technicznych  i  użytkowych  wyrobów  budowlanych.
Zamawiający  nie  wymaga  od  Oferentów  stosowania  wymienionych  wyrobów  i  dopuszcza  stosowanie
wyrobów równoważnych, jednakże wskazane wyroby budowlane określają minimalne wymagania,  co do
parametrów technicznych i walorów użytkowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby użyte wyroby budowlane posiadały: 
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
b) Oznaczenie CE 
c) Oznaczenie wyrób budowlany „B”
d) Deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
e) Inne prawnie określone dokumenty. 
f)  Powinny  posiadać  właściwości  i  parametry  techniczne  na  poziomie,  co  najmniej  równoważnym  jak
określone w specyfikacji i dokumentacji technicznej. 

2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót,
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  Robót  i  były
dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela zamawiającego. Każdy rodzaj Robót, w
którym znajdują się niezbadane i  niezaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,
licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.
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3. SPRZĘT

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt  używany  do  Robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do
wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca
dostarczy,  na  żądanie,  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  przewiduje  się
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji,
nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia
nie  gwarantujące  zachowania  warunków  technologicznych,  nie  zostaną  przez  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego  dopuszczone  do  robót.  Wykonawca  jest  zobligowany  do  skalkulowania  kosztów
jednorazowych  sprzętu  w  cenie  jednostkowej  robót,  do  których  ten  sprzęt  jest  przeznaczony.  Koszty
transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.
 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów /
sprzętu  na  i  z  terenu  Robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  pozwolenia  od  władz  co  do  przewozu
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w ST

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki  transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych
na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z  wymaganiami ST
Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi:

 harmonogram robót
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)
 projekt organizacji robót

5.2 Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych
normach i instrukcjach.
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
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Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty
na koszt Wykonawcy.

5.3 Prace budowlane

Przed przystąpieniem i podczas prowadzenia robót należy zabezpieczyć teren i pomieszczenia przyległe
przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robotach należy wszystkie pomieszczenia doprowadzić do stanu
pozwalającego  na  ich  użytkowanie  zgodnie  z  przeznaczeniem  (w  tym  m.  in.  mycie  okien,  posadzek,
zabrudzonych powierzchni, drzwi, okien itp.).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
                                        

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna -
Ogólna” pkt. 6.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru
na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanego przez Wykonawcę sprzętu i jakości
wykonywanych Robót zgodnie z podpisaną umową i wymaganiami ST.
W szczególności obejmują:
• badanie jakości sprzętu 
• kontrolę prawidłowości wykonania robót
• ocenę estetyki wykonanych robót
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor  może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności  z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną
w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie  potrzeby
poparte  wynikami  badań wykonanych przez niego.  Kopie  wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Wykonawca winien stosować materiały  spełniające  wymagania  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury z
dn.11.08.2004r.  w  sprawie  sposobów  deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) wraz z późniejszymi zmianami oraz Ustawy
z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881) wraz z późniejszymi zmianami.

6.4. Dokumenty budowy
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo

Budowlane  (tekst  jednolity  Dz.  U.  nr  243  z  2010  r.  poz.  1623  z  późniejszymi  zmianami)  oraz
rozporządzeniami  wykonawczymi  w  szczególności  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia
26.06.2003  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).
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Rejestr  Obmiarów
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
Robót.  Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w
Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.

Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie
Inżyniera.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoły odbioru Robót,
- protokoły narad i ustaleń,
 korespondencję na budowie.
 Projekt budowlany 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym) 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i
ST  w  jednostkach  ustalonych  w  Kosztorysie.  Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym
powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym
terminem.  Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  Rejestru  Obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie
(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Wskazane braki w przedmiarach robót
mogą być wyjaśniane i uzupełniane na etapie postępowania przetargowego, poprzez zgłoszenie – zapytanie
skierowane do Zamawiającego z wyjątkiem robót nie dających się przewidzieć przed przystąpieniem do
realizacji. . Zamawiający zajmie stanowisko dotyczące ewentualnego uzupełnienia lub udzieli wyjaśnienia, a
Oferenci uwzględnią zmiany w swojej ofercie. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora
na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym  przez
Wykonawcę i Zamawiającego.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

 Ogólne zasady przedmiarowania. Przyjęte w przedmiarze podstawy wycen nie są obowiązujące i służą
jedynie  jako dodatkowa informacja,  którą  Oferent  otrzymuje pomocniczo.  Przy sporządzaniu  przedmiaru
zastosowano zasady przedmiarowania odpowiednie do przyjętych podstaw wycen z publikacji  katalogów
nakładów  rzeczowych  –  właściwych  dla  danych  pozycji  przedmiaru.  W  kalkulacjach  indywidualnych
wykazano odniesienia do zestawień, rysunków lub stanowią one sprawdzalny zapis wyrażeń obmiaru. Użyte
i  obowiązujące  jednostki  wyliczenia  poszczególnych  robót  wg  załączonych  przedmiarów  robót.  Użyte
jednostki  w  przedmiarze  robót:  [m],  [m2],  [m3],  [szt.],  [  t  ],  [  kg  ],  [  kpl  ],  [szt.].  Przedmiar  robót  jest
opracowaniem pomocniczym do obliczenia ceny ofertowej, wskazane w przedmiarze braki nie są podstawą
do podwyższenia ceny umownej wykonania inwestycji. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym) 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez
Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres
trwania Robót. 
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym) 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich
wykonywania.  Obmiar  Robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

7.5 Ryczałt 

Przy  rozliczeniu  ryczałtowym nie  wykonuje  się  obmiarów robót,  obowiązuje  cena  podana w formularzu
ofertowym która jest niezmienna i uwzględnia ryzyko robót nie ujętych w ofercie. 

8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
c) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) Robót.

8.2.1.Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
oraz jakości wykonanych robót.

8.2.2.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę protokołem zgłoszenia zakończenia robót.
Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  umowie,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez
przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.1.

8.2.3.  Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
dokumentacjąi SST i umową.

8.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się
w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.2. „Odbiór ostateczny robót".

                              

Wymagania Ogólne i Wymagania Szczegółowe       21



9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez
Zamawiającego  w  dokumentach  umownych  (druk  oferta).  Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub
wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na
jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  SST  i  w  dokumentacji  projektowej.  Ceny  jednostkowe  lub
wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: - robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, - wartość
zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren
budowy,  -  wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  narzutami,  -  koszty  pośrednie  i  zysk  kalkulacyjny,  -  podatki
obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a)  opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami  projektu
organizacji  ruchu na czas trwania  budowy,  wraz z  dostarczeniem kopii  projektu  Inspektorowi  nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i  usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,
barier świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4.  Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,  przejazdów  i  organizacji  ruchu  ponosi  strona
uzgodniona w zapisie SIWZ lub projekcie umowy. 

10. ZAŁOŻENIA DO PRZEDMIARU

Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robót

1.1  Cena umowna obejmuje całość robót  wynikających z rysunków i  specyfikacji  technicznych i  będzie
ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robót,

1.2  Ceny  jednostkowe  i  ceny  umieszczone  przy  poszczególnych  pozycjach  przedmiaru  robót  powinny
obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości w wymaganym terminie,
włączając w to poniższy wykaz:

a) koszty bezpośrednie, w tym:

- koszty  wszelkiej  robocizny  do  wykonania  danej  pozycji  przedmiaru  robót,  obejmujące  płace
bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,

- koszty  materiałów podstawowych i  pomocniczych do wykonania  danej  pozycji  przedmiaru robót,
obejmujące  również  koszty  dostarczenia  materiałów  z  miejsca  ich  zakupu  bezpośrednio  na
stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy,

- koszty  zatrudnienia  wszelkiego  sprzętu  budowlanego,  niezbędnego  do  wykonania  danej  pozycji
przedmiaru robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i
demontażu po zakończeniu robót,
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b) koszty ogólne budowy, w tym:

- koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego
budowy,  obejmujące  wynagrodzenie  tych  pracowników  nie  zaliczane  do  płac  bezpośrednich,
wynagrodzenia  uzupełniające,  koszty  ubezpieczeń  społecznych  i  podatki  od  wynagrodzeń,
wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę,

- koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia
tych obiektów,

- koszty  wyposażenia  zaplecza  tymczasowego  w  urządzenia  placu  budowy,  obejmujące  drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie
placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające
materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia,

- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych
jako środki nietrwałe,

- koszty bezpieczeństwa i  higieny pracy,  obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń
stanowisk  roboczych  i  miejsc  wykonywania  robót,  koszty  odzieży  i  obuwia  ochronnego,  koszty
środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

- koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,
- koszty  pomiarów geodezyjnych  nie  ujętych  w  opisach  zakresów robót  objętych  poszczególnymi

pozycjami przedmiaru,  opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i  innych terenów na cele
budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,

- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w
- specyfikacjach technicznych, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na dodatkowe żądanie

zamawiającego,
- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,
- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót,  opłaty graniczne, cła,  akcyzy i  inne

podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt,
- wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy , które mogą wystąpić w związku z

wykonywaniem robót  budowlanych zgodnie z  warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i
prawnymi,

c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę:

- ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk;
- wszelkie inne koszty,  opłaty i  należności,  związane z wykonywaniem robót,   odpowiedzialnością

materialną  i  zobowiązaniami  wykonawcy  wymienionymi  lub  wynikającymi  z  treści  rysunków,
specyfikacji  technicznych,  warunków  umowy  oraz  przepisów  dotyczących  wykonywania  robót
budowlanych.

Informacje, dotyczące zakresu pozycji przedmiaru robót i wymagania dotyczące zakresu cen podanych w
kosztorysie dla poszczególnych pozycji przedmiaru, w tym następujące informacje i wymagania:

a)  Przedmiar  robót  powinien  być  odczytywany  w  powiązaniu  z  instrukcją  dla  oferentów,  umową,
specyfikacjami technicznymi 

b) Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako ostatecznie definiujące
wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy przyjmować, że roboty
ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według: specyfikacji technicznych i obowiązujących przepisów
technicznych,  ,  wiedzy technicznej,  wskazówek zamawiającego lub jego przedstawiciela  zarządzającego
realizacją  umowy  lub  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Przed  wstawieniem  cen  do  każdej  pozycji  w
przedmiarze robót, wykonawca powinien zapoznać się z odpowiednimi dokumentami przetargowymi.

c)  Ceny  umieszczone  przy  poszczególnych  pozycjach  przedmiaru  robót  muszą  obejmować  koszty
wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania
tych  robót  z  rysunkami  i  wymaganiami,  podanymi  w  specyfikacjach  technicznych,  a  także  z  wiedzą
techniczną  i  sztuką  budowlaną.  Jeżeli  w  opisie  pozycji  przedmiaru  nie  uwzględniono  pewnych  faz
operacyjnych  związanych  z  wykonaniem  robót,  to  koszty  tych  faz  operacyjnych  powinny  być  przez
wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

d) Wykonawcy nie zezwala się na dodawanie żadnych nowych pozycji w którejkolwiek części przedmiaru
robót. Jeżeli w przedmiarze nie uwzględniono pewnych robót uwidocznionych na rysunkach przekazanych
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Wykonawcy,  to  koszty  tych robót  powinny być  przez wykonawcę uwzględnione  w cenach  wpisanych  w
istniejących pozycjach przedmiaru.

e) W szczególności, w cenach podanych dla poszczególnych pozycji przedmiaru
robót, Wykonawca powinien uwzględnić konieczność wykonywania wszelkich prac pomocniczych na placu
budowy i na stanowiskach roboczych, jeżeli prace takie nie zostały wymienione w przedmiarze robót, a są
niezbędne dla wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.

f) Tam, gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru robót pozostawiono miejsca niewypełnione i odpowiednio
oznaczone ( np. przez wykropkowanie), wykonawca musi samodzielnie wpisać typ oferowanego przez siebie
materiału, maszyny itp.

g)  Podane  w  rubryce  „podstawa”  numery  katalogów  ,  tablic  i  kolumn  są  tylko  wskazaniem  podstaw
dodatkowych i uzupełniających szczegółowych opisów zakresu robót i zasad obmiarowania. Nie stanowią
obowiązującej podstawy ustalania nakładów rzeczowych przy kalkulowaniu cen jednostkowych.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

 Dokumentacja SST
 Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę
 Instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 Umowa z Inwestorem
 Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane

rozporządzenia
 Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia
 Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji"  z 12.09.2002r.  z późniejszymi zmianami i  powiązane

rozporządzenia
 Dz.U.03.169.1659 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki  Socjalnej  w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy
 Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywanych robót budowlanych z 06.02.2003r.
 Dz.U.03.121.1138.  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Opieki  Socjalnej  w  sprawie  szczegółowych

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r.
 Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12.06.2003r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
 Dz.U.01.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń technicznych  do  robót  ziemnych,
budowlanych i drogowych

 Dz.U.02.212.1799 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29.11.2002r. w sprawie warunków jakie
należy  spełnić  przy  wprowadzaniu  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi  oraz  w  sprawie  substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

 Dz.U.02.108.935  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  26.06.2002r.  w sprawie  dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

 Dz.U..03.193.1890  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z
dn.29.10.2003r.w  sprawie  warunków  technicznych  dozoru  technicznego  w  zakresie  eksploatacji
niektórych urządzeń transportu bliskiego

 Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Środowiska" z dn.27.04.2001r. z późniejszymi zmianami i
powiązane rozporządzenia

 Dz.U.01.62.628  Ustawa  "O  odpadach"  z  dn.27.04.2001r.  z  późniejszymi  zmianami  i  powiązane
rozporządzenia

 Dz.U.02.147.1229.  Ustawa  'O  ochronie  przeciwpożarowej"  z  dn.2408.1991r.  za  późniejszymi
zmianami i powiązane rozporządzenia

 Dz.U.03.153.1504  Ustawa  "Prawo  energetyczne"  z  dn.10.04.1997r.  z  późniejszymi  zmianami  i
powiązane rozporządzenia

 Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne  i  kartograficzne  z  dn.17.05.1989r.  z  późniejszymi
zmianami i powiązane rozporządzenia

 Dz.U.01.115.1229 Ustawa "Prawo wodne" z dn.18.07.2001r. z późniejszymi zmianami i powiązane
rozporządzenia
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 Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z późniejszymi
zmianami i powiązane rozporządzenia

 Ustawa: Kodeks pracy" z dn. 26.06.1974r z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST 01

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE KOD
CPV 45111100-9
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 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE KOD CPV 45111100-9

1.1 Wstęp

1.1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót przygotowawczych, rozbiórkowych

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty  w  zakresie  burzenia  i  rozbiórki  obiektów
budowlanych, roboty ziemne.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.1.2. Zakres robót 

Prace przygotowawcze i rozbiórkowe obejmują: 
- poszerzenie otworów drzwiowych,
- wyburzenie kolidujących ścian,
- fragmentaryczne wyburzenia ścian o układzie konstrukcyjnym,
- demontaż sufitów podwieszonych,
- demontaż oświetlenia,
- skuwanie wszystkich tynków,
- skuwanie wszystkich posadzek,
- wykonanie przebić w stropie,
- wykonanie przebicia w szybie windowym na potrzeby otwarcia szybu z drugiej strony,
- wykonanie przebić w ścianach,
- demontaż balustrad, okładzin ściennych, odbojnic, demontaż mebli zabudowanych i wyniesienie mebli 
istniejących
- demontaż istniejących instalacji poza wybranymi do modernizacji w projektach branżowych
- poszerzenie otworów drzwiowych
- miejscowe wyburzenie ścian działowych zgodnie z rysunkami architektury
- usunięcie warstw posadzkowych grubości 5,5 cm do poziomu istniejącej izolacji termicznej (akustycznej)
- demontaż wykładziny PCV
- skucie okładzin podłogowych ceramicznych i gresowych (poza klatkami schodowymi i schodami)
- skucie istniejących okładzin ściennych z płytek ceramicznych
- demontaż wszystkich drzwi wewnętrznych
- demontaż wszystkich drzwi do szachtów instalacyjnych
- demontaż drzwi windowych na II piętrze
- demontaż istniejących stolarek zewnętrznej związana z wymianą okien na ppoż.
- demontaż istniejących ścian działowych systemowych przeszklonych na konstrukcji aluminiowej
- demontaż istniejących sufitów podwieszanych - część komunikacyjna w zakresie opracowania
- demontaż elementów wyposażenia takich jak odbojoporęcze, lampy bakteriobójcze
- demontaż oświetlenia umieszczonego w suficie podwieszanym rastrowym oraz na suficie zwykłym
- demontaż elementów białego montażu wraz z demontażem uchwytów dla osób niepełnosprawnych
- demontaż wszystkich elementów wyposażenia sanitarnego takich jak kosze pojemniki na środki 
dezynfekcyjne oraz mydło, pojemniki na papier, lustra, wieszaki, etc.
- demontaż wszystkich paneli przyłóżkowych, baterii umywalkowych, prysznicowych kratek wentylacyjnych 
oraz innych elementów wyposażenia wnętrz.
- demontaż balustrad schodowych w zakresie opracowania
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1.2 Materiały 

Dla robót głównych materiały nie wstępują. Materiały pomocnicze służące rozbiórce należy użyć zgodnie z
zastosowaną technologią rozbiórki. 

1.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne. Roboty związane
z  rozbiórką  będą  wykonywane  ręcznie  i  mechanicznie.  Wykonawca  powinien  posługiwać  się  sprzętem
zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany
przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieralnych elementów.
Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

1.4 Transport 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 00.00. 

1.5 Wykonanie robót 

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  ST  00.00  „Wymagania  ogólne".  Roboty
rozbiórkowe  obejmują  usunięcie  z  terenu  budowy  wszystkich  elementów  budowlanych,  w  stosunku  do
których  zostało  to  przewidziane  w  dokumentacji  projektowej.  Gruz  należy  utylizować  lub  ponownie
wykorzystać , Zamawiający nie będzie w tym wypadku rościł żadnych praw własności, w przypadku utylizacji
na  wysypisku  należy  dostarczyć  dokumenty  potwierdzające  utylizację.  Pozostałe  elementy  z  rozbiórek
podlegające bezwzględnej utylizacji (odpady niebezpieczne) należy wywieźć odpowiednio na wysypisko lub
składowisko złomu. Odpady wartościowe , blacha miedziana podlega sprzedaży przez Zamawiającego. 

Rusztowania. Pracownicy  zatrudnieni  przy  wykonaniu  rusztowania  i  rozbiórce  rusztowania  powinni  być
przeszkolenia w zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest
zabronione: o zmroku, (jeśli nie zapewniono wystarczającego oświetlenia), w czasie gęstej mgły (opadów
deszczu, śniegu), podczas burzy i wiatru. Rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o powierzchni
roboczej wystarczającej do pomieszczenia zatrudnionych na nim pracowników, składowania podręcznych
narzędzi i niezbędną ilość materiału oraz wykonywanie prac w dogodnej pozycji. Używanie skrzyń, beczek,
bloczków itp. Przedmiotów jako rusztowań lub podpór do pomostów jest zabronione. Obciążenie pomostów
ponad  ich  nośność,  gromadzenie  się  na  nich  pracowników  jest  zabronione.  Użytkowanie  rusztowania
powinno być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu  i  odbiorze przez nadzór techniczny oraz przez
potwierdzenie jego przydatności do wykonania robót zapisem w dziennik budowy. Podłoże gruntowe pod
rusztowanie 
- Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż 0,1Mpa.
Nośność  podłoża  należy  ustalać  na  podstawie  obliczeń  jednostkowych  oporu  granicznego  dla  danego
podłoża zgodnie z obowiązującą normą przy zachowanie współczynnika pewności nie mniej niż 3 
-  Podłoże gruntowe,  na którym postawione jest  rusztowanie,  powinno mieć zapewnione stałe  i  szybkie
odprowadzenie wody. Przegląd rusztowania - Codziennie przez brygadzistę 
- Co 10 dni przez pracownika inżynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy 
-  Doraźnie  po  silnych  wiatrach,  burzach  opadach  atmosferycznych  lub  innych  przyczynach  grożących
bezpiecznemu wykonywaniu robót budowlanych. 

1.6 Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

1.7 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
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1.8 Odbiór robót 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami odbioru
robót  zanikających.  Odbiorowi  będą  podlegały:  -  Wykonanie  robót  rozbiórkowych  -  Sprawdzenie  czy
wykonanie  robót  rozbiórkowych  zostało  wykonane  w  sposób  nie-naruszający  większego  zakresu  niż
przewidziany do modernizacji  w dokumentacji  projektowej -  Zabezpieczeniu czynnych przewodów i  kabli
napotkanych w obrębie prac rozbiórkowych (jeśli będą występowały) - Zgodność z dokumentacja techniczną 

1.9 Podstawa płatności 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

1.10 Przepisy związane 

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. 
Rusztowania stojakowe z rur. 

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. 
Rusztowania ramowe. 

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. 
Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972 r.  (Dz.  U.  Nr  13 z  dn.  10.04.1972 r.)  

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.  w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.  U.  Nr  129,  póz.  844)  PN-M-47900-1:1996  Rusztowania  stojące
metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry. 
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST 02

PODŁOŻA I PODKŁADY Z ZAPRAW I BETONU
 KOD CPV 452620001
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PODŁOŻA I PODKŁADY Z ZAPRAW I BETONU KOD CPV 452620001

2.1 Wstęp 

2.1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
podłoży i  podkładów z zapraw i  betonów betonowych związanych wykonaniem konstrukcji  żelbetowych,
betonowych i posadzkowych.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów  budowlanych  lub  ich  części  oraz  w  zakresie
inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 Roboty  w  zakresie  wykonywania  pokryć  i  konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe

2.1.2 Zakres robót 
Zakres robót obejmuje wykonanie robót betonowych nie konstrukcyjnych i konstrukcyjnych, w szczególności
wykonanie: 
− posadzki cementowe  w obiekcie

2.1.3 Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m 3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków
mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich
Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa

2.2 Materiały 

- Kruszywo
Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami; granulaty winny być czyste bez
domieszek ciał obcych o granulometrii 15/25 wg PN-EN-12620:2004.
Kruszywo powinno mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:
 piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
 piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,
 piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

- Woda
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez
badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną.

- Cement
Do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1008:2004. Zaprawy budowlane zwykłe.
Marka zaprawy do wykonania podkładów i skład zaprawy powinny być zgodne z
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wymaganiami normy PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatą
techniczną.

- Chudy beton
Beton powinien spełniać następujące wymagania: przygotowany na węźle betoniarskim
i dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru
recepturą. Każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo
zgodności z recepturą. Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-
1:2003, tj.: nasiąkliwość nie większa jak 4% mrozoodporność przy ubytku masy nie
większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania
i rozmrażania.

- Materiały do pielęgnacji betonu
Do pielęgnacji betonowej warstwy wyrównawczej mogą być stosowane:
folie z tworzyw sztucznych,
włóknin

2.3 Sprzęt 

Sprzęt  potrzebny do wykonania  robót  powinien spełniać wymogi  określone w ST 00.00.  Roboty można
wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do podawania mieszanek należy
stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej  łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy  przystosowane  do
podawania  mieszanek  plastycznych.  Dopuszcza  się  także  przenośniki  taśmowe  jednosekcyjne  do
podawania  mieszanki  na  odległość  nie  większą  niż  10  m.  Należy  stosować  wibratory  wgłębne  o
częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami
zbrojenia  leżącymi  w  płaszczyźnie  poziomej.  Belki  i  łaty  wibracyjne  stosowane  do  wyrównywania
powierzchni powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. Wykonawca na żądanie
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem. 

2.4 Transport 

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. Masę
betonową należy transportować środkami niepowodującymi: 
− naruszenia jednorodności masy, 
− zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). Czas trwania
transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim
stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. Dopuszczalne
odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego Rysunkami może wynosić 1 cm
przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych badanych metodą "Ve-be" różnice nie powinny
przekraczać: − dla betonów gęsto plastycznych 4 oC do 6 oC, 
− dla betonów wilgotnych 10 oC do 15oC. Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami
samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
− 90 minut przy temperaturze otoczenia +15 o C 
− 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 o C 
− 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 o C 
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest  niedopuszczalne.  Wykonawca jest  zobowiązany do
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości
przewożonych  towarów.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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2.5 Wykonanie robót 

2.5.1 Wymagania ogólne
Rozpoczęcie  robót  może  nastąpić  po  wykonaniu  przez  Wykonawcę  zaakceptowanej  przez  Inspektora
nadzoru dokumentacji technologicznej, która określać będzie kolejność betonowania i czas wykonania robót 

2.5.2. Podłoże i warstwy wyrównawcze

Podłoże - piasek zagęszczony
Grunt nośny – piasek o określonej grubości, układany warstwami i zagęszczony na mokro wykonywać wg
ST „Roboty ziemne”.

Podkład betonowyPodkłady z betonu pod ławy i słupy, posadzki wykonywać zgodnie z „SST – Betonowanie
bez zbrojenia” wg projektu konstrukcji. Optymalną konsystencję betonu wyregulować dodając plastyfikator.
W miejscach określonych projektem wykonać podłoże ze spadkiem.

Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej
Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji  cieplnej,
przeciwdźwiękowej,  przeciwwilgociowej  lub  jako  podkład  związany  z  podłożem.  Podłoże,  na  którym
wykonuje  się  podkład  związany,  powinno  być  wolne  od  kurzu  i  zanieczyszczeń  oraz  nasycone  wodą.
Warunkiem wykonywania podkładu cementowego jest temperatura powietrza nie niższa niż 5 o C w trakcie
oraz przez 3 dni  po wykonaniu prac.  Zaprawę cementową przygotować przez mechaniczne zmieszanie
składników według receptury określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa powinna mieć konsystencję
gęstą  (5-7  cm  zanurzenia  stożka  pomiarowego).  Zaprawę  cementową  należy  układać  niezwłocznie  po
przygotowaniu pomiędzy listwami kierunkowymi wysokości równej grubości podkładu. Stosować ręczne lub
mechaniczne  zagęszczanie  z  równoczesnym  wyrównaniem  i  zatarciem  powierzchni.  Przy  zacieraniu
powierzchni nie nawilżać podkładu i nie nakładać drobnoziarnistej zaprawy.
W  podkładzie  cementowym  wykonać  szczeliny  dylatacyjne  w  miejscu  przebiegu  dylatacji  konstrukcji
budynku  i  oddzielające  fragmenty  powierzchni  o  różniących  się  wymiarami.  Wykonać  szczeliny
przeciwskurczowe przez nacięcie o głębokości równej 1/3-1/2 grubości podkładu, dzieląc powierzchnię na
pola o powierzchni nie większej niż 36m 2 , przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na
zewnątrz obiektu pole między szczelinami nie powinno przekraczać 5m 2 przy największej długości boku
3m.  W  ciągu  pierwszych  7  dni  podkład  utrzymywać  w  stanie  wilgotnym  np.  przez  przykrycie  folią
polietylenową  lub  spryskiwanie  wodą.  miejscach  określonych  projektem  wykonać  szlichtę  spadkową.

2.5.3. Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszankę  betonową  należy  wytwarzać  w  profesjonalnych  węzłach  betoniarskich  gwarantujących
otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki  o konstrukcji  umożliwiającej  łatwe ich
opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy  stosowaniu  pomp
obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie
zbrojenia,  zgodność  rzędnych  z projektem,  czystość  deskowania  oraz obecność  wkładek dystansowych
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej
niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę
podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji
technologicznej,  która powinna uwzględniać następujące zalecenia: w fundamentach i korpusach podpór
mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub  rurociągu  pompy,  bądź  też  za
pośrednictwem  rynny,  warstwami  o  grubości  do  40  cm  zagęszczając  wibratorami  wgłębnymi,  przy
wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W
płytach  o  grubości  większej  od  12  cm  zbrojonych  górą  i  dołem  należy  stosować  belki  wibracyjne.  W
przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy  konieczne  jest  wcześniejsze
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i  dostateczne
warunki bezpieczeństwa pracy.
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2.5.4. Pobranie próbek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych  normą
PN-EN  206-1:2003  oraz  gromadzenie,  przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników
badań  dotyczących  jakości  betonu  i  stosowanych  materiałów.  Jeżeli  beton  poddany  jest  specjalnym
zabiegom  technologicznym,  należy  opracować  plan  kontroli  jakości  betonu  dostosowany  do  wymagań
technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów
technologicznych.
Badania powinny obejmować:
- badanie składników betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

2.5.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

Temperatura otoczenia
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody
Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia
ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon  wodoszczelnych  dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez
okres  pozwalający na  uzyskanie  wytrzymałości  co  najmniej  15  MPa.  Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa
powinno  być  zbadane  na  próbkach  przechowywanych  w  takich  samych  warunkach  jak  zabetonowana
konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu nale ży
wcześniej  podjąć  działania  organizacyjne  pozwalające  na  odpowiednie  osłonięcie  i  podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

2.5.6. Pielęgnacja betonu

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi  osłonami
wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton  przed  deszczem  i
nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C nale ży nie później niż po 12 godzinach
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez
7 dni (przez polewanie wodą co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a
także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielęgnacji
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni.  Polewanie betonu
normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowań i stemplowań
Rozformowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości  rozformowania  dla
konstrukcji  monolitycznych  lub  wytrzymałości  manipulacyjnej  dla  prefabrykatów.  Polecenie  całkowitej
rozbiórki deskowania i stemplowania powinno być dokonane na podstawie  wyników  badania  wytrzymałości
betonu,   określonej   na   próbkach  przechowywanych  w  warunkach  najbardziej  zbliżony  do  warunków
dojrzewania betonu w konstrukcji.
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2.5.7. Wykańczanie powierzchni betonu

Równość powierzchni i tolerancja
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa,
przełomów  i  wybrzuszeń  ponad  powierzchnię,  pęknięcia  są  niedopuszczalne,  rysy  powierzchniowe
skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
-  pustki,  raki  i  wykruszyny  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  otulenie  zbrojenia  betonu  będzie  nie
mniejsze niż 2,5cm a powierzchnia, na której  występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej
ściany,
-  równość  gorszej  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolacje  powinna  odpowiadać
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli  projekt  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych,  to  po  rozdeskowaniu
konstrukcji należy:
- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio
po rozebraniu szalunków,
- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby
otrzymać  równą  i  jednorodną  powierzchnię  bez  dołków  i  porów,  Wyrównaną  wg  powyższych  zaleceń
powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie
szkliste.

2.5.8. Wykonanie podbetonu
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej
w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz
rzędnych wg projektu technicznego.

2.6 Kontrola jakości 

2.6.1. Wymagania ogólne
Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

2.6.2. Badania w czasie robót
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:
−  Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych.
− Deklarację  zgodności  lub certyfikat  zgodności  z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  w przypadku
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną wyżej.
− Na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.

2.6.3. Badania w czasie odbioru
Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający
ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej
(przez oględziny i pomiary)
− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
−  jakości  zastosowanych  materiałów  i  wyrobów  na  podstawie  deklaracji  zgodności  lub  certyfikatów
zgodności przedłożonych przez dostawców.
Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie:
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− równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu dwumetrowej
łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 2mm.
− odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia,

2.6.4. Ocena wyników badań
Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy
robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

2.7 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

2.8 Odbiór robót 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami odbioru
robót zanikających. Odbiorowi będą podlegały: 
−  Sprawdzenie  zgodności  wykonania  z  projektem  roboczym  szalowania  lub  z  instrukcją  użytkowania
szalowania wielokrotnego użycia,  
− Sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z Dokumentacją
Projektową z dopuszczalną tolerancją), 
− Sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 
− Sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 
− Dostarczanej na plac budowy gotowej mieszanki betonowej, 
− Deskowania i rusztowania 
− Wykonania zbrojenia 
− Elementów konstrukcji betonowych: geometria i usytuowanie, poziom posadowienia. 
Do  odbioru  końcowego Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  dokumenty  określające  parametry
zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu
oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca
wpisem  do  dziennika  budowy  przedkładając  Inspektorowi  do  oceny  i  zatwierdzenia  dokumentację
powykonawczą robót. Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

2.9 Podstawa płatności 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

2.10 Przepisy związane 

PN-EN-206-1:2003 Beton – część 1: Wymagania , właściwości, produkcja i zgodność 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06281:1973 Prefabrykaty budowlane z betonu -- Metody badań wytrzymałościowych 
PN-EN 12843:2005 Prefabrykaty betonowe -- Maszty i słupy 
PN-EN 13225:2005 Prefabrykaty betonowe. Podłużne elementy konstrukcyjne 
PN-EN 13369:2005/AC:2007 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 
PN-EN 13747:2005 Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe dla systemów stropowych 
PN-EN 1168:2005 Prefabrykowane elementy z betonu. Płyty stropowe kanałowe. 
PN-EN 197-1 Cement PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 
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BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i  wykonania.
PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego – Deskowania uniwersalne – 

Terminologia, podział i główne elementy składowe. 
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST 03

BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA
 KOD CPV 45262350-9
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BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA KOD CPV 45262350-9

3.1 Wstęp 

3.1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  betonowania  bez
zbrojenia.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Projektem  i
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów  budowlanych  lub  ich  części  oraz  w  zakresie
inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 Roboty  w  zakresie  wykonywania  pokryć  i  konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe

45262300-4 Betonowanie 

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

3.1.2 Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  w  obiektach  kubaturowych  oraz  obiektach  budownictwa
inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
− przygotowaniem mieszanki betonowej,
− wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,
− układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,
− pielęgnacją betonu,
− wykonaniem poduszek betonowych i drobnych zasklepień

3.1.3 Określenia podstawowe
Określenia  podane w niniejszej  ST są zgodne z odpowiednimi  normami oraz określeniami  podanymi w
,,Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej:

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m 3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

Beton C20/25 - beton o minimalnej wytrzymałości charakterystycznej oznaczonej na próbkach walcowych
wynoszącej 20 MPa (próbka walcowa o wymiarach: średnica 15 cm, wysokość 30 cm).

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiąkliwość  betonu -  stosunek masy wody,  którą  zdolny jest  wchłonąć beton,  do  jego  masy w stanie
suchym.

Stopień  wodoszczelności  -  symbol  literowo-liczbowy  (np.  W8)  klasyfikujący  beton  pod  względem
przepuszczalności  wody.  Liczba  po  literze  W oznacza  dziesięciokrotną  wartość  ciśnienia  wody w  MPa,
działającego na próbki betonowe.

Stopień mrozoodporności  -  symbol  literowo-liczbowy (np.  F150) klasyfikujący beton pod względem jego
odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą
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liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest
mniejszy niż 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na
ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną R b G w MPa.

Wytrzymałość  gwarantowana  betonu  na  ściskanie  RbG -  wytrzymałość  (zapewniona  z  95-  proc.
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN-206-1:2003.

3.2 Materiały  

3.2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji technicznej w części
„Wymagania ogólne” pkt 2.

3.2.2. Składniki mieszanki betonowej

Cement - wymagania i badania
Cement pochodzący z każdej  dostawy musi  spełniać wymagania  zawarte w normie PN-EN-197-1:2002.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków).
Do  każdej  partii  dostarczonego  cementu  musi  być  dołączone  świadectwo  jakości  (atest).  Każda  partia
dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację
Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma
pewności,  że dostarczany jest  tam tylko jeden rodzaj  cementu z  tej  samej  cementowni.  Przed użyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom:
- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3: 1996, PN-EN
196-6: 1997,
- sprawdzenie zawartości grudek. Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie
twardniejącego muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie
Vicata):
- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,
- koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:
− wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm,
− wg próby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń),
nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w
cemencie  większej  niż  20%  ciężaru  cementu  ilości  grudek  niedających  się  rozgnieść  w  palcach  i
nierozpadających  się  w  wodzie.  Grudki  należy  usunąć  poprzez  przesianie  przez  sito  o  boku  oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie
może być użyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:
cement  pakowany  (workowany)  -  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na  otwartym  terenie
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i ścianach); cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania
kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości
cementu,  włazy  do  czyszczenia  oraz  klamry  na  wewnętrznych  ścianach).  Podłoża  składów  otwartych
powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone,  zabezpieczające  cement  przed  ściekami  wody
deszczowej  i  zanieczyszczeń.  Podłogi  magazynów  zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste,
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania
cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
− 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
−  po  upływie  terminu  trwałości  podanego  przez  wytwórnię,  w  przypadku  przechowywania  w  składach
zamkniętych.
Każda  partia  cementu,  dla  której  wydano  oddzielne  świadectwo  jakości  powinna  być  przechowywana
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
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Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być
na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający
mieszanie się. Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze
zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
− 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
−  3/4  odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia,  leżącymi  w  jednej  płaszczyźnie  prostopadłej  do
kierunku betonowania.
Do betonów klas C30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, ze
zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają
wymagania  dotyczące  grysów  granitowych  i  bazaltowych.  Grysy  powinny  odpowiadać  następującym
wymaganiom:
− zawartość pyłów mineralnych - do 1 %,
− zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%,
− wskaźnik rozkruszenia:
dla grysów granitowych - do 16%,
dla grysów bazaltowych i innych - do 8%,
− nasiąkliwość - do 1,2%,
− mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%,
− mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,
− reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
− zawartość związków siarki - do 0,1 %,
− zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,
− zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od
wzorcowej wg normy PN-EN-1744-1:2000.
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić
w granicach:
− do 0,25 mm –14?19%,
− do 0,50 mm – 33?48%,
− do 1,00 mm –53?76%.
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:
− zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%,
− zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,
−  reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  normy  PN-B-06714.34  nie  powinna  wywoływać
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
− zawartość związków siarki - do 0,2%,
− zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-EN-
1744-1:2000,
− w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN-933-1:2000,
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B0-6714.12,
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13,
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych.
Dostawca kruszywa jest  zobowiązany do przekazania  dla  każdej  partii  kruszywa wyników jego  pełnych
badań wg normy PN-EN-12620:2004 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej
w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.  W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność
cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego
uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-EN-1097-6:2002 dla korygowania
receptury roboczej betonu.
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Woda zarobowa - wymagania i badania.
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN-1008:2004. Jeżeli  wodę do
betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu.
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:
− napowietrzającym,
− przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie,
− uplastyczniającym.
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
− napowietrzająco - uplastyczniających,
− przyspieszająco - uplastyczniających.
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej
 lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.

Betony konstrukcyjne.
Wymagania szczegółowe - Beton
Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spełniać następujące wymagania:
− nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-EN-206-1:2003,
− mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż
20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN-206-1:2003,
− wodoszczelność - większa 0,8MPa (W8)
− wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.
Skład  mieszanki  betonowej  powinien  być  ustalony  zgodnie  z  normą  PN-EN-206-1:2003  tak,  aby  przy
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie.
Skład  mieszanki  betonowej  ustala  laboratorium  Wykonawcy  lub  wytworni  betonów  i  wymaga  on
zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego  ustalany
doświadczalnie  powinien  odpowiadać  najmniejszej  jamistości.  Zawartość  piasku  w  stosie  okruchowym
powinna być jak najmniejsza i  jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez
wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:
− z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie  stosunku  w/c  i  o  wymaganej  konsystencji  zawierających  różną,  ale  nie  większą  od
dopuszczalnej ilość piasku,
−  za  optymalną  ilość  piasku  przyjmuje  się  taką,  przy  której  mieszanka  betonowa  zagęszczona  przez
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.
Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego
mieszankę  betonową  należy  określić  doświadczalnie.  Współczynnik  ten  wyznacza  się  na  podstawie
uzyskanych  wytrzymałości  betonu  z  mieszanek  o  różnych  wartościach  w/c  (mniejszych  i  większych  od
wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia
wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze
fachowej.
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:
− 400 kg/m 3 - dla betonu klas C25 i C30,
− 450 kg/m 3 - dla betonu klas C35 i wyższych.
Przy  projektowaniu  składu  mieszanki  betonowej  zagęszczanej  przez  wibrowanie  i  dojrzewającej  w
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość
na ściskanie należy określić jako równą 1,3 R b G . Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana
metodą ciśnieniową wg normy PN- EN-206-1:2003 nie powinna przekraczać:
− wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,
− wartości 3,5÷5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16
mm,
− wartości 4,5÷6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-EN-
206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania
jej składu i następnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza się dwie metody badania:
− metodą Ve-Be,
− metody stożka opadowego.
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami
określonymi w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać:
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− ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,
− ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3
dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.

Materiały do szczelin dylatacyjnych.
Wkładki  dylatacyjne  tricomerowe  lub  elastomerowe.  Podmiotowe  wkładki  dylatacyjne  powinny  spełniać
wymogi  zawarte  w  aprobatach  technicznych.  W  zależności  od  umiejscowienia  stosować  jako  wkładki
konstrukcyjne lub dla szczelin roboczych.
Podstawowe wymagania:
− wytrzymałość na rozciąganie [ N/mm2] ≥ 10
− wydłużenie przy zerwaniu [%] > 350
− wytrzymałość na rozdzieranie [N/mm2] ≥ 8
− twardość wg Shore'a 62 ? 5
− zmiana własności przy kontakcie z bitumami (28 dni, 70oC] [%]
− wytrzymałość na rozciąganie ≤ ? 20
− wydłużenie przy zerwaniu ≤ ? 20

3.3 Sprzęt 

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Dozatory
muszą  mieć  aktualne  świadectwo  legalizacji.  Mieszanie  składników powinno  się  odbywać  wyłącznie  w
betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu  (zabrania  się  stosowania  mieszanek  wolnospadowych).  Do
podawania  mieszanek  należy  stosować  pojemniki  lub  pompy  przystosowane  do  podawania  mieszanek
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie
większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości
6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.

3.4 Transport 

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
Transport mieszanki  betonowej  należy  wykonywać  przy  pomocy  mieszalników samochodowych (tzw.
gruszek).  Ilość  ,,gruszek"  należy  dobrać  tak,  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu
lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
− 90 min. - przy temperaturze +15°C,
− 70 min. - przy temperaturze +20°C,
− 30 min. - przy temperaturze +30°C.

3.5 Wykonanie robót 

Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  na  podstawie  dostarczonego  przez  Wykonawcę
szczegółowego  programu  i  dokumentacji  technologicznej  (zaakceptowanej  przez  Inspektora  nadzoru)
obejmującej:
− wybór składników betonu,
− opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
− sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
− kolejność i sposób betonowania,
− sposób transportu mieszanki betonowej,
− wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
− warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
− sposób pielęgnacji betonu,
− zestawienie koniecznych badań.
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość
wykonania  wszystkich  robót  poprzedzających  betonowanie,  a  w  szczególności:
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- prawidłowość wykonania rusztowań, deskowań, usztywnień pomostów itp.,
- prawidłowość wykonania zbrojenia,
- zgodność rzędnych z projektem,
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny
(3cm),
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp,
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję
(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-206-1:2003 i PN-B-06251
(norma wycofana bez zastąpienia). Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora
nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  odbywać  się  wyłącznie  w  wyspecjalizowanym  zakładzie
produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.

Dozowanie składników
Dozowanie  składników  do  mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane  wyłącznie  wagowo  z
dokładnością:
− ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,
− ±3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w
roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz
w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, nie powinien on być
krótszy niż 2 minuty. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki  o konstrukcji  umożliwiającej  łatwe ich
opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy  stosowaniu  pomp
wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie
należy  zrzucać  z  wysokości  większej  niż  0,75  m  od  powierzchni,  na  którą  spada.  W  przypadku,  gdy
wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub
leja  zsypowego  teleskopowego  (do  wysokości  8,0  m).  Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji
monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji  technologicznej,  która powinna uwzględniać
następujące zalecenia:
- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub
rurociągu  pompy  bądź  tez  za  pośrednictwem  rynny  warstwami  o  grubości  do  40  cm,  zagęszczając
wibratorami wgłębnymi,
-  przy  wykonywaniu  płyt  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub  rurociągu
pompy,
- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przy dylatacyjnych stosować wibratory
wgłębne.

Zagęszczenie betonu
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/minutę, z buławami o średnicy nie większej
niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30s, po czym wyjmować powoli w stanie
wibrującym,
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 – 0,5 m,
-  belki  (ławy)  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt  pomostów i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą wibracyjną w jednym miejscu powinien
wynosić od 30 do 60 s,
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- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do
1,5  m  w  kierunku  długości  elementu;  rozstaw  wibratorów  należy  ustalić  doświadczalnie  tak,  aby  nie
powstawały martwe pola.

Przerwy w betonowaniu.
Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i  uzgodnionych  z
Projektantem.  Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  być  uzgodnione  z
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona by prostopadła do
powierzchni  elementu.  Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie
przygotowana  do  połączenia  betonu  stwardniałego  ze  świeżym  przez  usunięcie  z  powierzchni  betonu
stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy  szkliwa  cementowego  oraz  zwilżenie  wodą.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w
układaniu  betonu  zagęszczanym  przez  wibrowanie  wznowienie  betonowania  nie  powinno  się  odbywać
później  niż  w ciągu 3 godzin  lub po całkowitym stwardnieniu  betonu.  Jeżeli  temperatura powietrza jest
wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji  wykonywane jest  także w nocy,  konieczne jest wcześniejsze
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczeństwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Betonowanie  konstrukcji  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  plus  5°C,
zachowując  warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  15  MPa  przed
pierwszym  zamarznięciem.  Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa  powinno  być  zbadane  na  próbkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach
dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowan ego
elementu  przed  utratą  ciepła  w  czasie  co  najmniej  7  dni.  Temperatura  mieszanki  betonowej  w  chwili
opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania
w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.

Pielęgnacja betonu.
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi
wodoszczelnymi  osłonami  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton  przed
deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C nale ży nie później niż po 12
godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wy ższej
beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej  1 raz w nocy, a w
następne  dni  co  najmniej  3  razy  na  dobę.  Woda  stosowana  do  polewania  betonu  powinna  spełniać
wymagania normy PN-EN-1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed
uderzeniami  i  drganiami  przynajmniej  do  chwili  uzyskania  przez  niego  wytrzymałości  na  ściskanie  co
najmniej 15 MPa.

Wykańczanie powierzchni betonu.
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa,
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
-  równość  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolację  powinna  odpowiadać  wymaganiom
normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji,  to bezpośrednio po rozebraniu
deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej
wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać
według  projektu  technologicznego  deskowania,  opracowanego  na  podstawie  obliczeń  statyczno-
wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
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Konstrukcja  deskowań  powinna  być  sprawdzana  na  siły  wywołane  parciem  świeżej  masy  betonowej  i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:
-  szybkość betonowania,
-  sposób zagęszczania,
-  obciążenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
-  zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
-  zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
-  zapewniać odpowiednią szczelność,
-  zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
-  wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można
użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski powinny być
jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować
połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić
szczególną  uwagę  na  uszczelnienie  styków  ścian  z  dnem  deskowania  oraz  styków  deskowań  belek  i
poprzecznic.  Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Otwory w konstrukcji  i
osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej.

Usuwanie deskowań i rusztowań
a) Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wymaganą
projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków
dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań.
b) Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań.
c) Usuwanie podpór, dźwigarów i innych elementów konstrukcji nośnych może być dokonane po usunięciu
deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidłowości wykonania rozdeskowanych  fragmentów  konstrukcji.
Usuwanie  podpór   rusztowań  należy przeprowadzić  w takiej  kolejności,  aby nie  wywołać szkodliwych
naprężeń we wznoszonej konstrukcji.
d) Usuwanie deskowań zabetonowanych stropów przeprowadzać przy zachowaniu
następujących zasad:
-  usunięcie  podpór  deskowania  stropu  znajdującego  się  bezpośrednio  pod  betonowanym  stropem  jest
niedopuszczalne,
- podpory deskowania następnego, niżej położonego stropu mogą być usunięte tylko częściowo, gdyż pod
wszystkimi belkami i podciągami o rozpiętości 4 m i większej powinny być pozostawione stojaki w odległości
nie większej niż 3 m,
- całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej może nastąpić pod warunkiem osiągnięcia przez
beton tych stropów założonej w projekcie wytrzymałości,
e) Przy usunięciu deskowań należy przestrzegać następujących zasad:
-  usunięcie  bocznych  elementów  deskowania  nie  przenoszących  obciążenia  od  ciężaru  konstrukcji
dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz
krawędzi elementów, jeżeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,
- usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu
przez beton:

 dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2
MPa w ścianach,

 dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych temperatur - 17,5
MPa w stropach i 10 MPa w ścianach,

 dla belek i podciągów o rozpiętości do 6 m - 70% projektowanej wytrzymałości betonu,
 dla konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej 6 m - 100% projektowanej wytrzymałości betonu.

- deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy oczyścić z resztek zaprawy, sprawdzić starannie,
czy  nie  wymagają  naprawy  lub  wymiany  uszkodzonych  elementów,  pokryć  środkami  zmniejszającymi
przyczepność betonu,

 ostateczny sposób rozdeskowania uzgodnić z projektantem.


Wykonanie podbetonu (podłoża)
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej
w  projekcie.  Podłoże  winno  być  równe,  czyste  i  odwodnione.  Beton  winien  być  rozkładany  w  miarę
możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu.
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3.6 Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

3.6.2. Badania kontrolne betonu

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:
− 1 próbka na 100 zarobów,
− 1 próbka na 50 m 3 betonu,
− 3 próbki na dobę, 
− 6 próbek na partię betonu.
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak
wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania
próbek  wyciętych  z  konstrukcji.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  będą  pozytywne,  to  beton  należy  uznać  za
odpowiadający wymaganej klasie betonu.
W  przypadku  niespełnienia  warunków  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  po  28  dniach  dojrzewania,
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w
okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie
wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. Dla określenia nasiąkliwości betonu
należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej  jeden raz w okresie  betonowania obiektu  oraz
każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie
regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN-206-1:2003.
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-
EN-206-1:2003. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. Dla określenia
mrozoodporności  betonu  należy  pobrać  przy  stanowisku  betonowania  co  najmniej  jeden  raz  w  okresie
betonowania obiektu  oraz każdorazowo przy zmianie  składników i  sposobu wykonywania betonu po 12
próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać
w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN-206-1:2003.
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN-206-1:2003 liczba próbek reprezentujących daną
partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. Wymagany
stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości
nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki przechowywać należy w
warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-EN-206-1:2003. Dopuszcza się badanie
wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia
wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-
EN-206-1:2003,  a  także  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie  Inspektorowi  nadzoru  wszystkich
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym
zabiegom  technologicznym,  należy  opracować  plan  kontroli  jakości  betonu  dostosowany  do  wymagań
technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i
niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów
technologicznych.
Badania powinny obejmować:
− badanie składników betonu,
− badanie mieszanki betonowej,
− badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN-206-1:2003:

3.6.3. Tolerancja wykonania
Wymagania ogólne
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów.
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do
układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć
działania korygujące.
System odniesienia
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Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić  punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową
geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-02/N-02211 Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż:
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  poziomu  fundamentu  w  stosunku  do  poziomu  pozycyjnego  nie
powinno być większe niż:
− ± 20 mm przy klasie tolerancjiN1,
− ± 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Słupy i ściany
Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno być większe niż:
− ±10 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do
słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż:
− ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym poziomie nie
powinno być większe niż:
− ± 20 mm przy L < 30 m,
− ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,
− ± 0,10 (L+500) przy L ≥ 500m.
Dopuszczalne  odchylenie  słupa  lub  ściany  od  pionu  pomiędzy  poziomami  przyległych  kondygnacji  o
wysokości h nie powinny być większe niż:
− ± h/300 przy klasie tolerancji N1,
− ± h/400 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygięcie  słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji  nie  powinno być
większe niż:
− ± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
− ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na
wysokości ∑h1 w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niż:
− ∑h1/300√n przy klasie tolerancji N1,
− ∑h1/400√n przy klasie tolerancji N2.

Belki i płyty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż:
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż:
− ± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż:
− ±15 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż:
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:
− ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,
− ±10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być większe niż:
− ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy
nie powinno być większe niż:
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− ± 20 mm przy Hi ≤ 20 m,
− ± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < K < 100 m,
− ± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż:
− ± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie
płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:
− ± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:
− 10 mm przy klasie tolerancji N1,
− 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż:
− 10 mm przy klasie tolerancji N1,
− 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawędzie
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku
2 m nie powinny być większe niż:
− 7 mm przy klasie tolerancji N1,
− 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe
niż:
− 15 mm przy klasie tolerancji N1,
− 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny być większe niż:
− 5 mm przy klasie tolerancji N1,
− 2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być
większe niż:
− 6 mm przy klasie tolerancji N1,
− 4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu)
w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:
− L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
− L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż:
− 4 mm przy klasie tolerancji N1,
− 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkładki.
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż:
± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie.
Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań:
− odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1m - 2 mm,
− odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 m wysokości - 1,5 mm,
− odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0 mm,
− odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0 mm,
− odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia tych belek - 2,5
mm,
− odchyłki od rozpiętości projektowych:
belki lub płyty bezżebrowej ± 15 mm, płyty w przekryciach żebrowych ± 10 mm.
Odchyłki osi ścian i słupów od projektowanego ich położenia powstałe przy montażu deskowań dolnych
kondygnacji należy usunąć na wyższych kondygnacjach.
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3.7 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

3.8 Odbiór robót 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

3.9 Podstawa płatności 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

3.10 Przepisy związane 

PN-B-01801:1982 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

Wymagania i badania.
PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

Projektowanie.
PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu
powszechnego użytku.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3  Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości

objętości.
PN-EN 196-6  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
PN-EN 934-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.

Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań.
PN-EN 480-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczanie czasu wiązania.
PN-EN 480-4  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczanie ilości wydzielającej się samoczynnie z mieszanki 
betonowej.

PN-EN 480-5  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

PN-EN480-6  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki  do  betonu.  Metody  badań.  Oznaczanie  umownej
zawartości suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczanie
zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach.

PN-B-06250  Beton zwykły.
PN-B-06251  Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-0626  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa

badania wytrzymałości betonu na ściskanie.
PN-B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
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badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka
Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.
PN-B-06714/12 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  zawartości

zanieczyszczeń obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  pyłów

mineralnych.
PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu

ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu

ziaren. Wskaźnik kształtu.
PN-EN 1097-6  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw.

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości.
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych.
PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne

wymagania i badania.
PN-N-02251  Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
PN-N-02211  Geodezyjne  wyznaczenie  pomieszczeń.  Podstawowe  nazwy

i określenia
PN-M-47900.00  Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i 

główne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z  

rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-M-47900.02  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Ogólne wymagania i badania.
PN-M-47900.03  Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania

i badania.
PN-B-03163-1  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST 04

ROBOTY MUROWE
 KOD CPV 45262500-6
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ROBOTY MUROWEKOD CPV 45262500-6

4.1 Wstęp 

4.1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót murowych. 

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia
kompletnych  obiektów  budowlanych  lub  ich
części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 Roboty  w  zakresie  wykonywania  pokryć  i
konstrukcji  dachowych  i  inne  roboty
specjalistyczne

45223000-1 Specjalistyczne  roboty  budowlane  inne  niż
dachowe

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

4.1.2 Zakres 

Zakres robót murowych obejmuje wykonanie robót:

- Zamurowanie i uzupełnienie otworów w ścianach konstrukcyjnych
- Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 
- Murowanie ścianek działowych 

4.2 Materiały
 

Do wykonania opisanego zakresu robót należy zastosować materiały: 

- Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12 
- Bloczki wapienno-piaskowe 60x20x24cm 
- Bloczki wapienno-piaskowe 25x22x12
- Bednarka stalowa g/w 20-70/1,5-5mm-St3S 
- Cegła ceram.25x12x6,5 zwykła, pełna kl.15 
- Cegła wap.-pias.peł.1NF, 25x12x6,5 kl.15 
- cement portlandzki 35 bez dodatków 
- deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 
- Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.
- gwoździe budowlane okrągłe gołe 
- Klamry ciesielskie 
- nadproża strunobetonowe 
- Piaski do zapraw budowlanych naturalne 
- wapno suchogaszone 
- Woda przemysłowa z rurociągu 
- zaprawa cementowa

4.3 Sprzęt 

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Sprzęt potrzebny do
wykonania  robót to:  skrzynia  do zapraw,  kielnia murarska,  czerpak blaszany,  poziomica,  łaty kierująca i
murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

 4.4 Transport 

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. Transport 
materiałów odbywać powinien się przy użyciu samochodu ciężarowego, jego rozładunek odbywać może się 
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mechanicznie lub ręcznie, na terenie budowy transport rozwiązany przy pomocy taczek oraz wciągarki 
ręcznej lub dźwigu pionowego. 

4.5 Wykonanie robót 

Roboty murowe tradycyjne. Prawidłowe przewiązanie elementów w murze zapewnia równomierny rozkład
obciążeń  i  odkształceń.  Przy  wykonywaniu  murów  należy  kierować  się  następującymi  zasadami:  
- Elementy powinny być układane na płask, a nie na rąb lub stojąco, co zapewnia najlepszą równowagę
muru,  
-  Spoiny  poprzeczne  i  podłużne  powinny  być  usytuowane  mijankowo,  co  zapewnia  rozkład  obciążeń
skupionych z jednego elementu na kilka innych
Podczas murowania należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania, która ma ogromny wpływ na
nośność i trwałość konstrukcji. W przypadku murów z pustaków ceramicznych są stosowane ogólne zasady
wiązania  cegieł.  W  narożnikach,  filarach  między  okienny  i  między  drzwiowych,  występuje  często
konieczność stosowania elementów ułamkowych. Dlatego też należy stosować elementy uzupełniające Np.:
cegły  modularne,  lub  cegły  połówkowe  produkowane  specjalnie  w  tym  celu.  Z  uwagi   na  izolacyjność
akustyczną pustaki w ścianach wewnętrznych układa się szczelinami prostopadle do lica ściany. W ścianach
zewnętrznych,  których  izolacyjność  cieplną  zapewnia  styropian  lub  wełna  mineralna,  układ  szczelin  w
pustakach nie jest taki istotny. Murowanie na suchy styk i na pióro i wpust jest możliwe jedynie w przypadku
pustaków o odpowiednim kształcie. Warunki wykonania i odbioru robót murowych. Roboty murowe muszą
być  wykonane  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem  budynku.  Jeżeli  niezbędne  są  odstępstwa  od
stwierdzonego projektu, decyzje o dalszym prowadzeniu prac musi być uzgodniona z projektantem. Roboty
murowe powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wymagania dotyczące odbioru robót
murowych  zostały  opisane  w  PN-68/B-10020.  Elementy  murowe,  zaprawy  budowlane  i  elementy
pomocnicze powinny być przed wbudowaniem ocenione wzrokowo przez murarza, wyroby o złej jakości
należy zmieniać na inne. Przed wbudowaniem elementy ceramiczne powinny być nawilżone wodą. Mury
wznosi się równomiernie na całej długości. W miejscach łączenia murów wznoszonych w różnym czasie
należy pozostawić zazębienia. Minimalny czas wznoszenia muru nad świeżo wykonaną kondygnacją wynosi
5 dni.

 4.6 Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
Kontroli przy robotach murowych powinno podlegać: 
- zgodność zastosowanych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i powołanymi normami 
- zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacja techniczna 
- grubość muru 
- wymiary otworów okiennych i drzwiowych 
- pionowość powierzchni i krawędzi 
- poziomość warstw cegieł 
- grubość spoin i ich wypełnienie

 4.7 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

4.8 Odbiór robót 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi będą podlegały: 

Podczas odbioru robót murowych powinny być sprawdzone: 
- Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną 
- Wpisy do dziennika budowy 
- Zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczanych na budowę przez producentów 
- Wpisy do dziennika budowy odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających 
- Wpisy do dziennika budowy odbioru materiałów i wyrobów 
- Zgodność wykonania z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji 
- Odchyłki wymiarów murów zgodnie z dopuszczalnymi tolerancjami 
- Odchyłki od prawidłowego wykonania powierzchni i krawędzi z dopuszczalnymi 
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- Prawidłowe osadzenie nowych nadproży 
- Odchyłek ułożenia w pionie i w poziomie 
- Marka zaprawy 
- Szczególnej uwadze będzie poddana kontrola wykonania spoin
- Rodzaj zastosowanych materiałów do izolacji 
- Poprawność mocowania materiałów izolacyjnych 
- Grubość warstw materiałów izolacyjnych 
- Dopuszczalne tolerancje i odchyłki przy montażu nadproży PN-B-06281: Odbiór robót murowych powinien 
się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

4.9 Podstawa płatności
 
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

4.10 Przepisy związane 

PNB-03002:2007 Konstrukcje  murowe.  Projektowanie  i  obliczanie.  
PN-68/B-10020 Roboty  murowe  z  cegły.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.  
BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech 

geometrycznych  
PN-B-12050:1996 Wyroby  budowlane  ceramiczne.  Cegły  budowlane.  
PN-EN 13139 Kruszywa  do  zaprawy  
PN-EN 197-1 Cement  PN-B  85/B-04500  Zaprawy  budowlane  
PN-89/B-10425 Przewody dymowe,  spalinowe i  wentylacyjne murowane z cegły.  

Wymagania  techniczne  i  badania  przy  odbiorze.   
PN-EN 13467:2003 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  
PN-EN 13063- 2+A1:2009 Kominy  –  Systemy  kominowe  z  ceramicznymi  kanałami
wewnętrznymi – Część 2: Wymagania i badania dotyczące eksploatacji w warunkach 

zawilgocenia.  
PN-60/B-82251 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Belki  nadprożowe  
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST 05

KONSTRUKCJE STALOWE
 KOD CPV  45223100-7
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KONSTRUKCJE STALOWE KOD CPV  45223100-7

5.1 Wstęp

5.1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót konstrukcji stalowych. 

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia
kompletnych  obiektów  budowlanych  lub  ich
części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

5.1.3 Zakres 

Zakres robót obejmuje wykonanie dostawy i montażu konstrukcji stalowych, w szczególności wykonanie: - 
Montażu i dostawy konstrukcji stalowych 

5.2 Materiały 
 Kształtowniki stalowe ze stali St3S 
 Farby do zabezpieczeń antykorozyjnych z powłoki malarskiej podkładowej i nawierzchniowej

5.3 Sprzęt 

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Do wykonania robót
montażowych  ,  należy  stosować  następujący,  sprawny  technicznie  i  zaakceptowany  przez  Inspektora
nadzoru, sprzęt do montażu konstrukcji: 

5.4 Transport 

Środki  transportu  niezbędne  do  wykonania  robót  powinny  spełniać  wymogi  określone  w  ST  00.00.  

5.5 Wykonanie robót
 

Prawidłowe wykonanie montażu konstrukcji stalowej zapewni: 
- Oczyszczenie miejsc montażu elementów konstrukcji 
- Wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów konstrukcji 
- Trasowanie i cięcie detali 
- Wykonanie wstępnej kontroli wymiarów i kształtu konstrukcji 
- Wykonanie końcowej kontroli wymiarów i kształtów konstrukcji 
- Wykonanie powłok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementów montażowych konstrukcji

 Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200. Elementy 
konstrukcji winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjętymi na 
rysunkach montażowych. Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio opakowane, oznakowane i 
przechowywane w warunkach suchych. Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, 
sposób naprawy powinien być uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości. W każdym stadium 
montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz 
obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część 
konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. Stałe połączenia elementów 
konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub 
niezależnej jej części. Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich 
samych własnościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. 
W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2mm. 
Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać. W 
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przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest 
odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.

 5.6 Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR 
oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
- Wymiary i kształt dostarczonego materiału 
- Właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału 
- Wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, prawidłowość 
rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe 
- Jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania 
- Jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji spawanej 
- Wymiary wykonanych elementów montażowych 
- Kształt wykonanych elementów montażowych 
- Jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją a w szczególności sprawdzenie 
jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok malarskich 
W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
- Osadzenie śrub kotwiących w elementach podporowych 
- Rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome 
- połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej łączników śrubowych, a w 
szczególności dokręcenie śrub i nakrętek 

5.7 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

5.8 Odbiór robót 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie wg PN-B-06200:2002 

5.9 Podstawa płatności
 
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

5.10 Przepisy związane
 

PN-87/M-04251 Struktura  geometryczna  powierzchni.  Chropowatość  
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 

odbioru  Wymagania  podstawowe.  
PN-EN ISO 12944- 7:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 

za pomocą ochronnych systemów malarskich Część 7: 
Wykonywanie  i  nadzór  prac  malarskich.  

PN-B-03200 Konstrukcje  stalowe.  -  Obliczenia  statyczne i  projektowe.  
PN-EN 25817 PN-ISO 5817 Złącza stalowe spawane łukowo - Wytyczne do określania  

poziomów  jakości  według  niezgodności  spawalniczych  
PN-H-97051 Ochrona przed korozją - Przygotowanie powierzchni stali,  

staliwa  i  żeliwa  do  malowania  -  Ogólne  wytyczne  
PN-ISO 5261 Rysunek  techniczny  dla  konstrukcji  metalowych  
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników 

profilowanych na zimno. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  

PN-B-03215:198 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. 
projektowanie  i  wykonanie.  

PN-EN 22063 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne - Natryskiwanie 
cieplne  -  Cynk,  aluminium  i  inne  stopy.  

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją.  Malowanie  konstrukcji  stalowych.  
Ogólne wytyczne.
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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TERMOIZOLACJA ŚCIAN
 KOD CPV 45321000-3
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TERMOIZOLACJA ŚCIAN KOD CPV 45321000-3

6.1  Wstęp

6.1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót izolacji termicznej ścian zewnętrznych.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45321000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

6.1.3. Zakres

Zakres robót elewacyjnych obejmuje wykonanie:
-  Przygotowanie podłoża pod wykonanie termoizolacji
-  Przymocowanie płyt termoizolacyjnych
-  Wykończenie powierzchni termoizolowanych

6.2 Materiały

−  farba elewacyjna silikonowa
−  kątownik aluminiowy ochronny
−  kołki stalowe do wełny i styropianu
−  masa tynkarska o wyglądzie granitu
−  płyty z wełny mineralnej  2,5,6  cm lambda min 0,036 W/mK
−  Siatka z wł.ókna szklan.ponad 100 do 200 g/m2
−  środek gruntujący pod wyprawy tynkarskie szlachetne
−  środek gruntujący systemu ociepleń
−  środek uszczelniający tynk mozaikowy drobnoziarnisty
−  środek zwiększający przyczepność pod tynk mozaikowy drobnoziarnisty
−  zaprawa klejąca do płyt termoizolacyjnych
−  zaprawa tynkarska mineralna uziarnienie 2 mm
-  fasady wentylowane z okładziną z płyt włókno-cementowa

6.3  Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonywania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i 
sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany 
przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

6.4  Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. Transport 
na budowie - transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki.
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6.5  Wykonanie robót

Ocieplenie ścian budynków wg metody „lekkiej mokrej” (BSO) polegającej na pokryciu zewnętrznych 
powierzchni ścian bezspoinową powłoką złożoną z następujących warstw:
-  wełna szczelnie przyklejona z przewiązaniem spoin za pomocą masy klejącej i dodatkowo mocowany 
kołkami,
-  siatka z włókna szklanego przyklejona do wełny,
-  zewnętrzna warstwa elewacyjna – tynk mineralny

Uwaga: Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże.
Montaż płyt termoizolacyjnych strefa podziemna

Izolacja termiczna. Warstwa izolacji termicznej z płyt powinna sięgać co najmniej na około 30 cm powyżej 
poziomu gruntu. Przejście w izolację termiczną elewacyjnej ściany z cegły lub tynkowaną zewnętrzną 
izolację termiczną i izolację obwodową musi być wykonane starannie, a płyty ściśle łączone na styk. Płyty 
można instalować metodą traconego deskowania lub przyklejać do podłoża, na przykład klejącą zaprawą 
cementową lub bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym na zimno. W razie stosowania kleju 
bitumicznego, zachowującego przez cały czas elastyczność, płyty muszą być podparte (np. na izolacji
obwodowej) lub dodatkowo zamocowane mechanicznie. Jeśli izolowane są większe powierzchnie (więcej niż
jeden rząd płyt termoizolacyjnych), wymagane jest mechaniczne mocowanie kołkami. Tynkowanie lub 
wykańczanie powierzchni cokołu należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami dotyczącymi mostków 
termicznych, stosując specjalny tynk do cokołów lub płytki mrozoodporne o małej nasiąkliwości. W ścianach 
szczelinowych płyty powinny być przyklejane przynajmniej jako najniższy rząd płyt izolacji cieplnej na 
ewentualną warstwę izolacji przeciwwodnej wewnętrznej ściany muru. Jeśli ma być zastosowana
izolacja obwodowa, powinna ona stanowić kontynuację izolacji cieplnej ściany szczelinowej lub zachodzić na
zewnętrzną ścianę muru, aby uniknąć powstania mostka termicznego. Praktyczne rozwiązanie zależy od 
sposobu skonstruowania podparcia zewnętrznej ściany muru.

Montaż płyt termoizolacyjnych

Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy na ścianie poprowadzić 
linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem określenia ewentualnych odchyleń od 
płaszczyzny i w razie konieczności podłoże odpowiednio przygotować. Linki te będą pomocne przy bieżącej 
kontroli równości przyklejanych płyt. Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy 
do ściany i lekko ją przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca się ułożenie najniższego 
pasa na wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami 
poziomymi, z przewiązaniem na narożach „na mijankę” (minięcie krawędzi pionowych min. 15cm). Nie
dotyczy to wyklejania ościeży otworów. Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej 
powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być 
całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk 
naroży – przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. Krawędzie płyt dociskać 
szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt 
termoizolacyjnych większe niż 2mm należy wypełnić klinami z tej samej izolacji. W
przypadku szczelin mniejszych niż 4mm – w systemach z zastosowaniem płyt styropianowych – do ich 
wypełniania można użyć zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniających. W celu uniknięcia 
otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć nadmiar 
wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach zewnętrznych budynku.

Uwaga: Klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt.

Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przywiązanie (nie dotyczy krawędzi 
ościeży). Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt 
wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie 
styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min.10cm.

Uwaga: Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży 
otworów w elewacjach.

Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego, przycięcia jej 
wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt Termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż 

                              

Wymagania Ogólne i Wymagania Szczegółowe       62



prowadnicy.

Tynki cienkowarstwowe

Przygotowanie podłoża
Podłoże pod tynki powinny być równe, mocne, jednorodne równomiernie chłonące wodę, szorstkie, suche, 
nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Nadlewki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub 
zeszlifować. Rysy, raki, ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami 
naprawczymi, odpowiadającymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. Zabrudzenia powierzchni
smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi 
albo stosując środki mechaniczne.

Tynk cienkowarstwowy na elewacji
Przed tynkowaniem w ścianie mocuje się haki, które uszczelnia się dookoła pianką montażową lub kitem
plastycznym. Długość elementów mocujących – rynien i rur spustowych trzeba dobrać tak , aby pomiędzy
orynnowaniem a ocieploną ścianą pozostała szczelina minimum 2cm. Podłoże pod tynk powinno być 
stabilne równe oraz nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić 
przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i 
emulsyjnej. Po ich usunięciu zaleca się zagruntować podłoże. Tynk należy nakładać na przygotowane 
podłoże w postaci warstwy o grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar 
materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Powstałą powierzchnię zaciera się ruchami 
okrężnymi przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego, uzyskując żądaną fakturę. Czas otwarty pracy 
(pomiędzy naciągnięciem masy a zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i 
konsystencji zaprawy. Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić maksymalną
powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie). Materiał 
należy nakładać metodą "mokre na mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed 
naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne.
Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować, na przykład: w narożnikach i załamaniach budynku, pod 
rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Tynkowaną powierzchnię należy chronić zarówno w trakcie prac, 
jak i w okresie wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów 
atmosferycznych. Czas wysychania
tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin.
Temperatura podłoża i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna wynosić od +5°C 
do +25°C. Rozpoczęcie prac malarskich możliwe jest po upływie 2÷4 tygodni od zakończenia tynkowania 
(zależnie od rodzaju i koloru farby).

Tynki specjalne o uziarnieniu 0.5mm

Warunki stosowania
Pogoda - temperatura powietrza i podłoża w czasie aplikacji tynku musi wynosić min. 10 °C i nie przekraczać
32 °C. Temperatura po aplikacji musi pozostać powyżej 10 °C przez min. 48 godzin. W tym samym okresie 
nie może padać. Okresowa ochrona – należy chronić ścianę przed warunkami pogodowymi i zniszczeniem 
w całym okresie aż prace przy warstwie bazowowej, tynku, stałych obróbkach, uszczelnieniach, itp. zostaną 
zakończone.

Przygotowanie podłoża
Podłoże nie może być chłodniejsze niż min. 10 °C lub malowane oraz musi być czyste, suche, dobrze 
związane, wolne od nalotów, wykwitów, wysoleń, materiałów dojrzewających i środków utrudniających 
wiązanie i przyczepność. Warstwa bazowa z zatopioną siatką wzmacniającą musi dojrzewać min. 24 
godziny przed aplikacją jakiegokolwiek tynku. Warstwa bazowa musi być bezwzględnie gładka, m.in. bez 
śladów po zacieraniu pacą.

Sposób użycia
APLIKACJA – przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej nałożyć i wyrównać warstwę tynku o jednakowej, 
„ciasno upakowanej’” grubości. Odczekać aż warstwa stanie się sucha w dotyku. Nałożyć druga warstwę w 
podobny sposób. Zatrzeć tynk delikatnie za pomocą pacy plastikowej. Po lekkim związaniu tynku – ponownie
przetrzeć delikatnie pacą plastikową lub ze stali nierdzewnej. 
UWAGA: Do ostatecznego zatarcia należy na całej ścianie używać tej samej pacy i identycznych ruchów 
ręką.

Szczeliny dylatacyjne

                              

Wymagania Ogólne i Wymagania Szczegółowe       63



Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione na ocieplaną 
elewację. Zwykle do wykonania szczelin stosuje się dwie metody:
-  wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego ścienne lub narożnego w 
warstwie materiału ocieplającego (ponad szczelną w murze) wykonuje się równomierną pionową lub 
poziomą szczelinę o szerokości ok. 15mm. Krawędzie szczeliny należy wyrównać. Materiał ociepleniowy na 
szerokość ok. 20cm. Po obu stronach szczeliny należy płasko zeszlifować i pokryć zaprawą klejącą. Profil 
dylatacyjny ścisnąć i taśmę elastyczną profilu wsunąć do szczeliny. Kątowniki profilu dylatacyjnego oraz 
paski z siatki zbrojącej ułożyć w zaprawie klejącej nałożonej uprzednio na materiale ociepleniowym i
całość przeszpachlować. Profile ścienne szczelin dylatacyjnych osadza się od dołu do góry. Sąsiadujące 
profile muszą nachodzić na siebie (górny na dolny) minimum 2cm.

Uwaga: Nie wolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawą. W tym celu 
profil na czas obróbki należy zamknąć np. wsuwając w szczelinę pasek styropianu.

Przebieg prac przy montażu profili narożnych jest podobny jak w przypadku Profili ściennych.
-  wykonanie szczelin dylatacyjnych bez użycia profili. Rozwiązanie dylatacji w inny sposób niż z użyciem 
specjalnych profili jest możliwe wyłącznie, jeśli taki sposób został podany w dokumentacji projektowej. 

Ościeżnice okien i drzwi
Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili ochronno 
uszczelniających lub samo-
rozprężnej taśmy poliuretanowej. Sposób wykonania oraz materiały powinny być sprecyzowane w projekcie 
technicznym.
Gotowymi rozwiązaniami dysponują też zwykle dostawcy systemów. Należy starannie ocieplić zewnętrzne 
powierzchnie ościeży
otworów okiennych. Ze względów technicznych izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niż izolacja 
układana na ścianach
(nie może przekroczyć szerokości ościeżnicy, lecz nie powinna być mniejsza niż 2cm). Pozostawienie 
powierzchni ościeży
otworów okiennych bez ocieplenia może doprowadzić do przemarzania ściany wokół okien i pojawienia się 
pleśni na
wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, wokół ościeżnicy. W związku z tym zalecane jest stosowanie 
stolarki o szerszych
ościeżnicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiałów o niższym współczynniku przewodzenia 
ciepła.
Malowanie elewacji. Upewnić się czy podłoże jest czyste, suche. Nie rozpoczynać pracy bez uprzedniego 
rozprowadzenia
impregnatu regulującego chłonność podłoża. Grunt można kłaść wałkiem, jednak lepsze efekty uzyskuje się 
używając
szerokiego pędzla, tzw. ławkowca. Elewację można malować tylko podczas sprzyjających warunków 
atmosferycznych. Należy
unikać malowania, podczas wilgotnej, zimnej i wietrznej pogody (elewacja powinna wyschnąć zanim spadnie
deszcz).

Maksymalny dopuszczalny poziom wilgotności powietrza: 75% (poziom wilgotności kontroluje się przy 
pomocy higrometru,
można też skontaktować się z lokalną stacją meteorologiczną). Nie należy malować w pełnym słońcu w 
temperaturze niższej
niż 5°C i wyższej niż 35°C. Nakładany produkt (farba, jak również emulsja gruntująca) powinien być 
starannie wymieszany
przed użyciem. Rozpocząć nakładanie farby u góry ściany i stopniowo malować coraz niżej. Ramy okienne, 
drzwiowe i inne
elementy nie malowane powinny być starannie zabezpieczone przed zabrudzeniami. Barwa powłok powinna
być zgodna z
wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inwestorem oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających 
się poprawek lub
połączeń o różnym odcieniu i natężeniu.
Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiórce rusztowania powinni być 
przeszkolenia w
zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest zabronione: o 
zmroku, (jeśli nie
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zapewniono wystarczającego oświetlenia), w czasie gęstej mgły (opadów deszczu, śniegu), podczas burzy i 
wiatru.
Rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do pomieszczenia 
zatrudnionych na
nim pracowników, składowania podręcznych narzędzi i niezbędną ilość materiału oraz wykonywanie prac w 
dogodnej pozycji.
Używanie skrzyń, beczek, bloczków itp. Przedmiotów jako rusztowań lub podpór do pomostów jest 
zabronione. Obciążenie
pomostów ponad ich nośność, gromadzenie się na nich pracowników jest zabronione. Użytkowanie 
rusztowania powinno być
dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz przez potwierdzenie jego
przydatności do
wykonania robót zapisem w dziennik budowy. Podłoże gruntowe pod rusztowanie
-  Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż 0,1Mpa. 
Nośność
podłoża należy ustalać na podstawie obliczeń jednostkowych oporu granicznego dla danego podłoża 
zgodnie z obowiązującą
normą przy zachowanie współczynnika pewności nie mniej niż 3
-  Podłoże gruntowe, na którym postawione jest rusztowanie, powinno mieć zapewnione stałe i szybkie 
odprowadzenie
wody.
Przegląd rusztowania
-  Codziennie przez brygadzistę
-  Co 10 dni przez pracownika inżynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy
-  Doraźnie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grożących 
bezpiecznemu
wykonywaniu robót budowlanych.
Uwaga! Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania robót będą wymagane według instrukcji użycia
wybranego przez wykonawcę dostawcy systemu ociepleń.

6.6  Kontrola jakości
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST- 00.00 - „Wymagania ogólne”. Kontrola winna odbywać 
się z
uwzględnieniem wymagań normowych oraz wytycznych producenta.
Sprawdzaniu podlega m.in.:
-  Zgodność wykonania robot z dokumentacją projektową Sprawdza się przez porównanie wykonania robot z
dokumentacją opisową, rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny zewnętrzne, 
pomiary oraz
konieczne próby.
-  Materiały. Kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio tzn. na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub 
protokołach
zgodności użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej .
-  Wygląd zewnętrzny wykonania izolacji. Ocenia się przez oględziny i stwierdzenie takich wad jak dziury, 
pęknięcia, brak
pionowości, odchylenia płaszczyzn brak wypełnienia przestrzenni materiałami izolacyjnymi, szczeliny w 
izolacjach
nieprawidłowości stosowania łączników, brak wymaganej płaszczyzny wypełnienia zaprawa klejowa itp. 
Cienkowarstwowe
tynki strukturalne wykonywane na systemach ociepleń przy kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi 
powinno się traktować
jak tynki kategorii III, co należy zapisać w umowie o roboty ociepleniowe. Wykonanie ich jako tynków 
kategorii IV wiąże się z
dodatkowym nakładem pracy i powinno być uzgadniane oddzielnie. Wykończona wyprawą tynkarską 
powierzchnia ocieplenia
powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych 
wypukłości i
wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości > 3m. 
Nie dopuszcza się
oceny tynku w świetle smugowym lub ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej 
powierzchni. Ponadto
dopuszczalne odchylenie wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu 
powinno być zgodne z
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ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi w 
umowie.
Kontrola podłoża:
Sprawdzeniu i ocenie podlegają:
-  wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, 
stabilności,
równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach wątpliwych konieczne jest wykonanie testu 
nośności podłoża
przeprowadzanego wg zaleceń dostawcy BSO
-  odchyłki geometryczne podłoża. Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO: Kontrola ta polega 
na
sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu z dokumentem 
odniesienia.
Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów. Po stwierdzeniu 
formalnej
przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej.
Zgodnie z
rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041) [20] producent/dostawca nie ma obowiązku 
dostarczania
odbiorcy deklaracji zgodności.
Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość:
-  przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie – w 
zakresie
koniecznym
-  przyklejenia płyt termoizolacyjnych
-  osadzenia łączników mechanicznych
-  wykonania warstwy zbrojonej
-  wykonania (ewentualnego) gruntowania
-  wykonania obróbek blacharskich
-  zamocowania profili
-  wykonania wyprawy tynkarskiej
-  wykonania (ewentualnego) malowania
Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, 
wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym. Kontrola przyklejania
płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu:
równości i ciągłości powierzchni, rozkładu i szerokości spoin. Kontrola osadzenia łączników mechanicznych 
polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej 
nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób 
wyrywania łączników. Kontrola wykonania warstwy
zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości 
zakładów siatki
zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy 
zbrojonej przed
przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc 
newralgicznych elewacji
(naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.) Sprawdzenie 
równości warstwy
zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: 
sprawdzeniu
ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczności. Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega 
na: sprawdzeniu
zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów 
(foliowanie) oraz
wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: 
sprawdzeniu ciągłości,
równości i nadania właściwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do równości powinny być 
zawarte w umowie
pomiędzy wykonawcą oraz inwestorem. Jeśli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do równości 
powierzchni oraz
krawędzi należy przyjąć:
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-  odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na 
całej długości
łaty kontrolnej (łata długości 2,0m)
-  odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2mm na 1m i nie więcej niż 
30mm na całej
wysokości budynku
-  dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji – 
10mm
-  dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30mm na całej wysokości budynku
-  odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. Od projektowanego promienia nie powinny być 
większe niż
7mm
Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i 
barwy, braku
miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek. Ocena wyglądu zewnętrznego 
polega na wizualnej
ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i 
niezmiennością barwy i faktury
oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z 
odległości > 3m.
Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu 
powinno być zgodne z
ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi w 
umowie.

6.7  Obmiar robót
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

6.8  Odbiór robót
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi i kontroli będą 
podlegały:
-  Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną
-  Dokładność przygotowania powierzchni ścian przed tynkowaniem ociepleniem
-  Czystość i suchość powierzchni tynkowanej
-  Grubość warstw izolacyjnych i rodzaj użytej izolacji termicznej
-  Sposób mocowania izolacji termicznej
-  Dokładność wykonania tynku cienkowarstwowego
-  Jakość i klasę materiałów
-  Dokładność ułożenia elementów okładzinowych
-  Dopuszczalne odchyłki z pionu i poziomu zgodnie z normami
-  Czystość wykończenia
-  Jakość i dokładność malowania
-  Zgodność kolorystyki elewacji z dokumentacją projektową

6.9  Podstawa płatności
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

6.10 Przepisy związane

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnętrzne 
zespolone systemy ocieplani (ETICS) ze styropianem 
Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnętrzne 
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną 
Specyfikacja.
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PN-B10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
ocynkowanej i cynkowej – Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze.

PN-B-10107:1998  Tynki i zaprawy budowlane
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze
PN-75/C-04630  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
PN-92/P-85010  Tkaniny szklane.
PN-M-47900-1:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział 

i główne parametry.
PN-M-47900-2:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 

stojakowe z rur.
PN-M-47900-3:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 

ramowe.
PN-M-47900-4:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza.
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania
PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno
PN-77/B-27604  Materiały izolacji przeciwwilgociowej
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989 – 1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST 07

HYDROIZOLACJE
 KOD CPV 45320000-6
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HYDROIZOLACJE KOD CPV 45320000-6

7.1  Wstęp

7.1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót hydroizolacyjnych ścian fundamentowych i balkonów

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

7.1.3. Zakres

Zakres robót elewacyjnych obejmuje wykonanie:
 Izolacji podpłytkowych
 izolacji podposadzkowych

7.2 Materiały

Taśma uszczelniająca
Taśma uszczelniająca służy do wzmacniania elastycznych powłok wodoszczelnych w miejscach naroży, 
krawędzi, szczelin dylatacyjnych, przejść rur instalacyjnych itp. Zapewnia uzyskiwanie wodoszczelnych 
warstw pod okładzinami z płytek ceramicznych. Może być stosowana na podłogach i na ścianach, wewnątrz 
oraz na zewnątrz budynków.

Folia paroizolacyjna (polietylenowa)
Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych przed 
przenikaniem pary wodnej. Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy 
folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą
Wymogi techniczne:
− Grubość: 0,20 mm,
− masa powierzchniowa: 190 g/m 2 ,
− wytrzymałość na rozdzieranie: ≥ 60 N/mm,
− przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1m w czasie 100h: nie przesiąka
− opór dyfuzyjny: ≥ 600 m 2 hPa/g
− rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniające ognia
Zastosowanie:
Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna.

Folia paroprzepuszczalna
Folia paroprzepuszczalna – trójwarstwowa powłoka pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej,
utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. Szczelność układu zapewnia się poprzez 
klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą.
Wymogi techniczne:
− grubość: 0,20 mm,
− masa powierzchniowa: 85 g/m 2 ,
− wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne: ≥ 120 N/mm,
− wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne: ≥ 100 N/mm,
− równoważna warstwa powietrza: 0,02 m,
− paroprzepuszczalność: ≥ 1200 g/m224h,
− wysokość słupa wody wg DIN 20 811: >1000,
− zakres temperatur: -40 do +80 o C,
− rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniające ognia,
− odporność na promienie UV: 4 miesiące.
Zastosowanie:
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Folia stosowana jako izolacje w warstwach dachu i posadzek.
Papy termozgrzewalne
Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem. Modyfikacja
asfaltu powoduje, że okres starzenia się pap jest wydłużony i wynosi kilkadziesiąt lat, ponadto pokrycia i 
izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegają konserwacji przez cały okres użytkowania. Papy 
modyfikowane elastomerem są elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie giętkości wykonywane 
jest w temperaturze -25°C), dlatego mo żna je układać praktycznie przez cały rok. Osnowę pap 
zgrzewalnych i samoprzylepnych stanowią: welon z włókien szklanych, tkanina szklana lub włóknina 
poliestrowa. Są to materiały wysokiej jakości odporne na korozję biologiczną i posiadające bardzo dobre 
parametry fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty muszą posiadać dokumenty dopuszczające do 
stosowania w budownictwie. Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe są materiałem 
przeznaczonym do wykonywania hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych i samoprzylepnych jest
zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania zabezpieczeń wodochronnych. Różnice dotyczące zasad 
wykonywania izolacji przy użyciu pap asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych i samoprzylepnych wynikają 
głównie ze specyficznych właściwości pap nowej generacji, a mianowicie:
− dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest w 
strukturze papy zgrzewalnej),
− wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości pozostałym 
elementom.

Roztwór asfaltowy
Roztwór gruntujący, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym, do stosowania pod papy 
termozgrzewalne i właściwe hydroizolacje bitumiczne. Formuła preparatu została wzbogacona specjalnymi 
substancjami umożliwiającą głębokie wnikanie w podłoże. Powstałe powłoki są elastyczne, silnie związane z 
podłożem, niwelują także jego mikropęknięcia. Zastosowanie kauczuku syntetycznego oraz specjalnych 
dodatków większyło odporność powłok izolacyjnych na spękania podobne do tych występujących na  
asfaltowych  nawierzchniach  dróg.  Ogranicza  niszczące  działanie  mrozu i wody, będące skutkiem często 
przebiegających procesów marznięcia i odwilży.
DANE TECHNICZNE:
Temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania: od +5 o C do +35 o C
Pyłosuchość: po 6 godzinach
Czas schnięcia: 12 godzin
Zużycie: 0,2 – 0,3 kg / m2 na jedną warstwę

Izolacja bitumiczna
Grubowarstwową bitumiczną masą uszczelniającą do izolacji stykających się z gruntem części budynków i 
budowli, przeciw wilgotności gruntu, wodzie nie wywierającej ciśnienia oraz wodzie pod ciśnieniem. 

Folia w płynie
Folia w płynie jest gotową, elastyczną i bezrozpuszczalnikową powłoką uszczelniającą na bazie specjalnych 
tworzyw sztucznych do stosowania wewnątrz budynków. Nadaje się do powierzchniowej izolacji w 
pomieszczeniach narażonych na wilgoć, które zostaną pokryte okładziną ceramiczną. Folie w płynie można 
stosować zarówno na wszelkich mineralnych podłożach jak: beton, tynk, mur, jastrych, jak i na materiałach 
zawierających gips, takich jak płyty gipsowo-kartonowe, płyty włóknisto-gipsowe, gipsowe płyty budowlane 
oraz na tynkach zawierających gips. Folii w płynie nie należy stosować na drewnie oraz
materiałach zawierających drewno.
Zastosowanie:
Podłoże musi być suche, wolne od mrozu, czyste, nośne oraz wolne od luźnych części, rys i wszelkich 
powłok trzecich. Chłonne podłoża należy zagruntować. Po dokładnym wymieszaniu folię w płynie nanosić 
wałkiem lub pędzlem bezpośrednio z opakowania. Przy normalnej wilgotności należy nanieść dwie warstwy, 
przy podwyższonej wilgotności – trzy warstwy. Czas schnięcia pomiędzy poszczególnymi warstwami wynosi 
od 4 do 8 godzin zależnie od temperatury otoczenia. Po ok. 12 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy folii
w płynie, można nakładać okładziny ceramiczne.

7.3  Sprzęt

Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji 
rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu budowlanego i 
elektronarzędzi.
Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:
− palnik gazowy jednodyszowy z wężem,
− mały palnik do obróbek dekarskich,
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− palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych 
powierzchni),
− butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
− szpachelka,
− nóż do cięcia papy,
− wałek dociskowy z silikonową rolką,
− przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka
odpowiednio wygięta).
Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek z pap 
zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby umożliwiał swobodne 
poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej.
Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczególnie 11 kg) w 
warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka służy do ukosowania 
zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający 
doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu poszczególnych detali praktycznie nie dotyka ręką papy,
lecz posługuje się w tym celu szpachelką. Podczas wykonywania prac izolacyjnych w technologii pap 
zgrzewalnych na stanowisku roboczym musi się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca 
gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw 
oparzeniom. 

7.4  Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. Transport 
na budowie - transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki.

7.5  Wykonanie robót

7.5.1 Warunki ogólne
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, 
przepusty itp. elementy.

7.5.2. Przygotowanie podłoża
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki betonu,
krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i  ziemi.  Wystające  części  fundamentów  
należy  potraktować  ze  szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne 
obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. 
ręcznej szlifierki. Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą 
cementową, a następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i 
wolne od smoły, rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować 
(zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z 
zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm.

7.5.3. Taśma uszczelniająca
Taśmę uszczelniającą umieszcza się między warstwami materiałów uszczelniających. Należy nanieść 
pierwszą warstwę powłoki, przyłożyć taśmę w narożach, szczelinach dylatacyjnych, miejscach przejść rur 
instalacyjnych itp., docisnąć i zatopić pokrywając drugą warstwą materiału uszczelniającego. W przypadku 
uszczelniania dylatacji należy wcisnąć taśmę w szczelinę i uformować na jej środku zagłębienie 
zapewniające możliwość odkształceń. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze
powietrza i podłoża od +5°C do +25°C.

7.5.4. Izolacje z folii
Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród 
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża. Folia paroprzepuszczalna pełni funkcję 
zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu 
się pary wodnej w  przestrzeni  izolacyjnej,  utrzymuje  optymalną  wilgotność  wewnątrz  przegród
budowlanych. Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostały jako 
jednowarstwowe, za wyjątkiem posadzki na parterze, gdzie folia budowlana jest podwójna (x2). Folia 
układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie naprężone do uzyskania powierzchni 
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bez pofałdowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu 
wód. Szczelność układów zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą 
uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne krawędzie arkuszy 
folii powinny być szczelnie mocowane do elementów okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia 
folii można naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną. Geowłókninę układa się 
analogicznie jak folię polietylenową, na sucho, bez klejenia arkuszy między sobą. Minimalny zakład arkuszy 
powinien wynosić 10 cm. Folia drenażowa z geowłókniną stosowana jest do zabezpieczania stabilności 
warstw konstrukcyjnych przed destrukcyjnym wpływem sączącej się wody. Szczelność układu zapewnia się 
przez zakład folii zgodnie z kierunkiem spływu wody na odcinku min. trzech rzędów kubełków lub dodatkowo
przez sklejenie zakładu. Matę drenażową można wykonać stosując oddzielnie warstwy folii kubełkowej i 
geowłókniny.

7.5.5. Izolacje papowe
Gruntowanie podłoża
Materiał gruntujący należy stosować zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy. Izolacje z pap 
termozgrzewalnych Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać 
się ze stanem podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić poziomy 
osadzenia wpustów, przepustów, wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz ilość przerw dylatacyjnych
i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy. Wierzchnia strona papy 
powinna mieć równomiernie rozłożoną posypkę gruboziarnistą, wzdłuż jednego brzegu wstęgi powinien być 
pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. 
Spodnia strona papy powinna być pokryta folią z tworzywa sztucznego. Prace z użyciem pap asfaltowych 
zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 0°C w przypadku pap modyfikowanych. 
Temperatury s tosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy 
prowadzić prac izolacyjnychw przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, 
podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia 
wpustów, przepustów, a także od wstępnego wykonania obróbek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej 
podkładowej. Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z 
zachowaniem zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w 
miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym 
koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej 
pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w
celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na 
rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z 
jednoczesnym powolnym i  równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się 
przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej 
długości zgrzewu. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć
zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby 
pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może 
powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy 
o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:
− podłużny 8 cm,
− poprzeczny 12-15 cm.
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody. Po ułożeniu kilku rolek i ich 
wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i 
nawierzchniowej) arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak, aby zakłady nie pokrywały 
się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy
leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.

Izolacje z pap samoprzylepnych
Przed przystąpieniem do wykonania izolacji z papy samoprzylepnej należy ocenić jej wygląd zewnętrzny. 
Wstęga papy powinna być bez dziur, załamań, naderwań, o prostych krawędziach i równomiernie rozłożonej 
masie asfaltowej. Wierzchnia i spodnia strona papy powinna być pokryta folią antyadhezyjną z tworzywa 
sztucznego. Papę należy kleić do podłoża z wykorzystaniem właściwości samoprzylepnych masy
asfaltowej znajdującej się od spodniej strony wyrobu. Papa samoprzylepna może być wykorzystana jako 
warstwa podkładowa na termoizolacji ze styropianu, jednocześnie jako ochrona dla styropianu przed 
działaniem wysokiej temperatury podczas zgrzewania warstwy nawierzchniowej.
Izolacje bitumiczne
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Podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Usunąć luźne 
elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. Ubytki wyspoinować, 
powierzchnie porowate wyrównać zaprawą cementową. Stosować na zimno. Przed użyciem wymieszać. 
Pierwszą warstwę nakładać poprzez wtarcie w podłoże szczotką dekarską lub pędzlem. W przypadku 
wykonywania samodzielnej powłoki hydroizolacyjnej nakładać 2-3 warstwy, każdą warstwę po
wyschnięciu poprzedniej, przy użyciu szczotki dekarskiej, pędzla lub metodą natrysku. Nie stosować 
pomieszczeniach zamkniętych przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

7.5.6. Izolacje z folii w płynie
Przystępując do wykonywania izolacji z folii w płynie należy nanieść płynną folię, następnie przyłożyć 
element uszczelniający (taśmę lub kołnierz), docisnąć i cienko pokryć masą. Bezpośrednio potem należy 
nałożyć wałkiem lub pędzlem warstwę masy o jednakowej grubości na całą powierzchnię ściany czy podłogi 
tak, aby nie pozostawić porów. Nakładając masę ma taśmę uszczelniającą, naroże pionowe lub poziome, 
należy pozostawić na środku wolny pas o szerokości co najmniej 1 cm z każdej strony. Umożliwia to 
późniejsze swobodne rozciąganie się taśmy przy ruchach podłoża. Po przeschnięciu pierwszej warstwy, 
nanosi się drugą warstwę powłoki. Aby uzyskać właściwe zaizolowanie podłoża, wymagane jest wykonanie 
powłoki co najmniej dwuwarstwowej, o łącznej grubości 1-1,5mm.

7.6  Kontrola jakości
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST- 00.00 - „Wymagania ogólne”. Kontrola winna odbywać 
się z uwzględnieniem wymagań normowych oraz wytycznych producenta.

7.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

7.8  Odbiór robót
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi i kontroli będą 
podlegały:
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
− rodzaj zastosowanych materiałów,
− przygotowanie podłoża,
− prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
− szczelność.

7.9  Podstawa płatności
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

7.10 Przepisy związane

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na 
rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości 
mechanicznych przy statycznym rozciąganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości 
metodą skaningu mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek 
produktu do próbki

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie 

palności materiałów budowlanych.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.
PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania 

próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
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TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE KOD CPV 4541000-4

8.1 Wstęp

8.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót tynkarskich i okładzin ścian.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych

45410000-4 Tynkowanie 

45431000-7 Kładzenie płytek

8.1.2. Zakres robót

Prace obejmują:
− Roboty tynkarskie wewnętrzne technologia mokra
− Roboty okładzinowe z płytek wewnątrz pomieszczeń

8.2 Materiały

Zaprawa tynkarska
- Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz 
wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne,
oleje i muł.
- Piasek (PN-EN 13139:2003)
- Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: nie zawierać
domieszek
organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: Piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty
0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek 
gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich średnioziarnisty Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez 
sito o prześwicie0,5mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami 
normy państwowej. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej
ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw 
tynkarskich należystosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy 
stosować cement portlandzki z dodatkiem
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy
stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Pozostałe materiały
- preparat gruntujący do powierzchniowego wzmacniania podłoży przed mocowaniem płytek ceramicznych,
tynkowaniem i wylewaniem posadzek
- Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 
lub
odpowiednich aprobat technicznych.
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- Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
- Płytki ścienne/ gres z fugami o gr. 0,2cm w kolorach odpowiadających kolorom płytek Kolory płytek 
odpowiadające kolorom zastosowanym na danej kondygnacji. Płytki mocować na zaprawie klejowej. 
Zastosowanie: węzły sanitarne, pomieszczenia mokre oraz fartuchy umywalek i zlewów oraz blatów 
roboczych.

Farby:
Farba akrylowa zmywalna
Farba półmatowa, bezrozpuszcz. na bazie żywic akrylowych. Klasa 2 odporności na szorowanie na mokro 
wg PN EN 13 300. Zdolność krycia Klasa 2 wg. PN EN 13 300. Odporna na środki dezynfekujące. Odporna 
na działanie promieni UV, przepuszczalna dla pary wodnej, niepalna. Zastosowanie: materiał użyty na 
sufitach

Farba lateksowa odporna na szorowanie
Farba półmatowa, wodorozcieńcz. Klasa 1 odporności na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300. Zdolność
krycia Klasa 2 wg PN EN 13 300. Odporna na środki dezynfekujące. Odporna na działanie promieni UV, 
wysoce przepuszczalna dla pary wodnej, niepalna. Zastosowanie: ściany.

Materiały gruntujące
Gruntowanie ma na celu ujednolicenie powierzchni podłoża, zmniejszenie jego chłonności oraz poprawienie 
przyczepności farby nawierzchniowej. Preparaty gruntujące tworzą również barierę wodoodporną w 
pomieszczeniach, w których występuje podwyższona wilgotność powietrza. Dobór preparatów uzależniony 
jest od rodzaju farby a także producenta, dlatego zaleca się zastosowanie materiałów gruntujących 
wskazanych przez producenta farby. Grunt należy zastosować na wszystkich ścianach i sufitach.

Płytki:
- płytka gresowa szkliwiona produkowana wg normy ISO 10545
- grubość  7,3mm
- nasiąkliwość wodna max. 0,5%
- wytrzymałość na zginanie   min. 45N/mm2
- siła łamiąca min. 1300N
- twardość w skali Mohsa min. 7
- odporność na środki chemiczne klasa GA

8.3 Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne.

8.4 Transport
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 00.00. 

8.5 Wykonanie robót

Tynki zwykłe i szpachlowania. Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinien być 
zakończone zamurowania,  okienne. Tynki i szpachle należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
+5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można 
wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się 
chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższych niż dwie godzinny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być 
w czasie wiązania i
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed 
tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. 
Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. Roztworem szarego mydła lub wypełniając je
lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnią podłoża należy zwilżyć wodą. Wykonywanie tynków 
zwykłych. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p.
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8.3.1 .Sposoby wykonania
tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-
70/B-10100. Grubość tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-
wapienne: tynków nienarażonych na zwilgocenie –w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w 
tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2.
Okładziny z płytek. Powierzchnie podłoży pod okładziny powinny być równe i tworzyć pionowe lub poziome 
płaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgłębienia lub pęknięcia powinny być wyreperowane 
przy użyciu odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okładziny. Przed 
przystąpieniem do układania okładzin powierzchni
ścian należy także sprawdzić jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić 
usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki
płytek przy krawędziach (końcach ścian)
miały wymiar większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej 
linii lub w równych odstępach) ze spoinami podłogowymi. Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy 
nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły 
być naklejone w ciągu 10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do 
podłoża. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych
miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu. Płaszczyzna okładziny 
powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek kierunkowych ze sprawdzeniem łatą i 
poziomicą prawidłowości płaszczyzny.
Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. 
Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki, najwcześniej po 
24 godz. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie 
powierzchni należy wykonywać używając wilgotnych
gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie 
ściereczki lub drobno porowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury „na sucho”. Na krawędziach zewnętrznych 
oraz przy zakończeniach okładziny
stosować profile narożne i wykończeniowe. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z 
płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne systemowe.
Gładzie. Przy wykonywaniu gładzi należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki 
tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków nakładania masy 
tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. Ponadto przy wykonywaniu gładzi należy przestrzegać następujących zasad 
ogólnych: mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych
warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej, obowiązkowo 
stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne przerwy technologiczne) oraz 
sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta 
mieszanki tynkarskiej, profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, 
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z którego wykonany jest 
profil, z przewidywanym rodzajem tynku, nie dopuszczać do powstania pustych
przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami narożnikowymi, elementy wpuszczane w tynk (np. ramy 
okienne) osadzać równomiernie na całym obwodzie, w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 
w narożnikach wypuk łych i na krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe perforowane, nacięcia tynku 
(„kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego etapu wykończenia tynku np. 
zacierania, wygładzania; na ścianach wewnętrznych nacięcia tynku są niedozwolone, świeże gladzie 
wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym działaniem promieni 
słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem, tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, 
powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację.

Gruntowanie. Przygotowanie podłoża Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, 
tłuszczów i wosku.Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed 
zastosowaniem emulsji usunąć. Przygotowanie
emulsji – emulsje produkowane są jako emulsje gotowe do bezpośredniego użycia. Nie wolno jej łączyć z 
innymi materiałami
ani zagęszczać, dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcji 1:1. Gruntowanie Emulsję najlepiej nanosić na 
podłoże w postaci nie-rozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako cienką i równomierną warstwę. 
Do pierwszego gruntowania bardzo
chłonnych i słabych podłoży można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Po 
wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia. Użytkowanie 
powierzchni,
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Malowanie, przyklejanie płytek itp., należy rozpocząć po wyschnięciu emulsji, czyli po około 2 godzinach od 
jej
nałożenia.
Roboty malarskie farbami emulsyjnymi . Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane zakleić lub 
zakryć. Podłoże musi być nośne, suche, czyste, niezakurzone, niezatłuszczone. Sprawdzić, czy farba nie 
zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewłaściwego jej transportu czy przechowywania, tj. 
w temperaturze poniżej +5°C), co ja dyskwalifikuje.
Powłoka po wyschnięciu ma barwę ciemniejsza niż farba. Do barwienia farb stosuje się farby emulsyjne 
kolorowe bądź specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosować suchych pigmentów ani 
kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnętrznych (o czym informacja znajduje się 
na etykietach tych wyrobów) nie można stosować na
powierzchnie elewacyjne. Niektóre farby emulsyjne można stosować na wnętrza i elewacje (zgodnie z 
wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze względów ekonomicznych 
oraz higienicznych (więcej spoiwa i wyższa szczelność) nie powinny być stosowane do wnętrz. Malowanie 
wykonywać 2-krotnie „na krzyż'". Do pierwszego malowania (szczególnie podłoży nasiąkliwych) stosuje się 
farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do farby, a do drugiego - farbę handlowa. Podłoża 
gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farbę emulsyjna 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:6. Drugą warstwę farby nanosić najwcześniej po 2 h po wykonaniu 
pierwszej. Powłok emulsyjnych nie można wykonywać na kruszących się podłożach lub na starych, pylących
się powłokach oraz na powłokach świeżych silnie alkalicznych.

8.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

8.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

8.8 Odbiór robót

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

8.8.1. Odbiór podłoża.

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywasię po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.8.2. Odbiór tynków.
- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne 
z dokumentacją techniczną.
- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
- Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 4mm w po mieszczeniu; poziomego - nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż mm na 
całej powierzchni między przegrodami
pionowymi (ściany, belki itp.).
- Niedopuszczalne są następujące wady; wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni
- tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp. ,trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
odstawanie, odparzenia
i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

8.8.3 Odbiór okładzin z płytek wg PN-75/B10121

8.8.4 Prace malarskie
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Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem
śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełniana lub bawełniana szmatka kontrastowego koloru. Sprawdzenie odporności powłoki na 
zarysowanie. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na 
zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotka lub szmatka. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i wymogami 
wykonane robotynależy uznać za prawidłowe. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do 
usunięcia, ale nie wpływających w
sposób rażący na jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogą być 
przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót.

8.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

8.10 Przepisy związane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-75/B10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych – Wymagania i badania 

przy odbiorze.
PN-EN 87:1994. Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i

znakowanie.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe – Definicje, wymagania i metody

badań – Część 1: Tynki wewnętrzne.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe.
PN-B79405:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami

emulsyjnymi.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami

emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami

emulsyjnymi
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca 

ochronnych systemów malarskich. Czesc 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnetrzne 

sciany i sufity - Klasyfikacja
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST 09

INSTALOWANIE STOLARKI I ŚLUSARKI 
 KOD CPV 45421100-5
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INSTALOWANIE STOLARKI I ŚLUSARKI KOD CPV 45421100-5

9.1 Wstęp

9.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na dostawie i montażu ślusarki i stolarki otworowej.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie  drzwi  i  okien,  i  podobnych
elementów

9.1.2 Zakres

Zakres robót obejmuje wykonanie:
- dostawę i montaż stolarki okiennej zewnętrznej drewnianej
- dostawę i montaż stolarki aluminiowej wewnętrznej
- dostawę i montaż stolarki drzwiowej płytowej wewnętrznej
- dostawę i montaż balustrad

9.2 Materiały

Drzwi aluminiowe wewnętrzne: drzwi aluminowe powlekane, malowane proszkowo RAL 7012, ościeżnica
z profili aluminiowych powlekana, malowana proszkowo RAL 7012, drzwi D01*, D03, D04 z otworowaniem o
pow.  0,22m²  lub  podcięcie  drzwi  na  wys.  ok.  2cm.,  drzwi  do  wc  wyposażone  w  systemowy  zamek
wpuszczany z blokadą wc, drzwi w klasie EI30 lub EI60

Drzwi płycinowe: drzwi drewnianej konstrukcji z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej o gęstości min. 
560 kg/m3, grubości min. 38mm, obustronnie wykończone laminatem HPL gr. min. 1,2mm w kolorze 
RAL7012 ościeżnica stalowa konfekcjonowana malowana proszkowo w kolorze RAL7012 drzwi D02* z 
otworowaniem o pow. 0,22m² lub podcięcie drzwi na wys. ok. 2cm. drzwi do wc wyposażone w systemowy 
zamek wpuszczany z blokadą wc

Ścianki systemowe z laminowanych płyt wiórowych LPW: drzwi i ścianki systemowe z płyt LPW 
RAL712, wyposażone w zamek ze wskaźnikiem zajętości i możliwością awaryjnego otwarcia

Drzwi stalowe rewizyjne: drzwi rewizyjne stalowe, malowane proszkowo na kolor RAL1014, zamykane na 
kluczyk, wszystkie drzwi w klasie EI120

Stolarka okienna aluminiowa wewnętrzna: okna wewnętrzne aluminiowe powlekane, malowane, 
proszkowo kolor RAL7012; przeszkl. ze szkła bezp. P6 (przezierne); szklone szkłem pojedynczym, 
wykonane z materiałów łatwozmywalnych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, okna o 
odporności ogniowej EI30; okna otwierane podpięte pod SSP; dla OW03 na wysokości 130cm (od podłogi) 
nakleić matowy pas folii szerokości 20cm 

Stolarka okienna wewnętrzna drewniana: okna zewnętrzne drewniane kolor tożsamy z istniejącym; 
współczynnik przenikania ciepła u=1,1 w/m2k dla okna; przeszkl. ze szkła bezp. P6 (przezierne); okna o 
odporności ogniowej EI60; projektowane okna ppoż tzw. serwisowe - posiadające zamek drzwiowy z 
wkładką patentową, klamkę montowaną od wewnątrz oraz zawiasy drzwiowe; okna rozwierane. okno jest na 
stałe zamknięte na klucz. 
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9.3 Sprzęt

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00.
Wykonawca elementów z profili aluminiowych i PCV powinien być wyposażony w komplet oprzyrządowania 
systemowego, umożliwiającego precyzyjne wykonanie w/w elementów. Sprzęt powinien być sprawny, 
podlegać okresowej kontroli i zapewniać właściwe wykonanie prac. Aluminiowe/ PCV okna i drzwi przed 
transportem powinny być zapakowane przy użyciu folii, tektury, styropianu. Naroża i okucia powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wiotkie elementy powinny być wzmocnione.

9.4 Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.
Aluminiowe /PCV/ płytowe i stalowe okna i drzwi powinny być transportowane w opakowaniach jw. w pozycji 
zbliżonej do wbudowania dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem zabezpieczenia przed czynnikami 
atmosferycznymi i możliwością uszkodzeń podczas transportu. Elementy ślusarki oraz pozostałe materiały 
powinny być przewożone w opakowaniach transportowych, zabezpieczonych przed przemieszczaniem się 
ładunku w czasie jazdy i przenikaniem opadów atmosferycznych do wnętrza. Transport wewnętrzny: 
poziomy ręczny, pionowy wyciągiem budowlanym.

9.5 Wykonanie robót

Wymagania ogólne .
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:
- prawidłowość wykonania ościeży, podłoży
- możliwość mocowania elementów do ścian, podłoży
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.
Montaż stolarki
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna, normami lub instrukcja producenta. 
Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku, podłożu. Powłoki malarskie powinny być 
jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót 
malarskich . Montaż ślusarki aluminiowej Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność 
wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad
w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy
oczyścić i naprawić. Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów określono w normach. Stolarkę i ślusarkę 
należy zamocowywać w ościeży zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. W sprawdzone i 
przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić ślusarkę na podkładkach lub 
listwach. Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe ni= 2mm na 1m
wysokości , jednak nie więcej ni= 3mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 
płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być 
większe niż:
- 1mm przy długości przekątnej do 1m
- 2mm przy długości przekątnej do 2 m
- 3mm przy długości przekątnej powyżej 2 m
Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Drzwi aluminiowe mocować w 
ścianach za pomocą specjalnych uchwytów ustalających wykonanych z aluminium lub stali ocynkowanej. 
Uchwyty te są przytwierdzane do ściany wewnętrznej w przypadku murów szczelinowych. Mocowanie do 
ściany zewnętrznej jest także możliwe ale należy wówczas stosować specjalne izolowane elementy 
kotwiące. Szczelina pomiędzy drzwiami a ściana wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci 
pianki. Wnęki otworów drzwiowych tynkowane są po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz po 
zakończeniu
tynkowania sąsiednich ścian. Wykończenia połączenia ościeżnicy aluminiowej ze ściana powinno 
przypominać spoinę trójkątna i zachodzić co najmniej 6mm na ościeżnice i ścianę. Masa musi zapewniać 
wodoszczelność. Podczas montażu ślusarki w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: Na
wysokości elementu po obydwu stronach stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w odległości nie 
większej niż 200mm od naroża. Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm . 
Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu 
odkształceń podczas zamykania. Na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb. Producent 
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ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, rusztowaniem, kadra pracowników 
wykwalifikowanych itd. niezbędnymi
do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Należy wykluczyć bezpośredni 
kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i 
wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na 
mokro wokół wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcje folia 
PCW. Miedzy powierzchnia profili a tynkiem lub inna zewnętrzną warstwa licowa
należy pozostawić szczelinę min.5 mm, która po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczna masa 
uszczelniająca. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku.
W takich wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Wyjątek stanowi 
powierzchnia cynkowa lub w pełni ocynkowana gr. min. 35 [m. Ciecia elementów stalowych ocynkowanych 
zabezpieczać przekładkami. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z drewnem z 
orzecha, dębu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania smrodkami zawierającymi sole miedzi, 
rtęci lub związki fluoru.

9.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

9.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

9.8 Odbiór robót

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi i sprawdzeniu będą
podlegały:
- Sprawdzenie wyglądu – badania te należy wykonywać przez oględziny i porównanie wyników z 
odpowiednią Aprobatą oraz dokumentacją projektową.
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i estetyki montażu. Na powierzchni zamontowanej ściany nie 
dopuszcza się miejscowych wypukłości i wklęsłości zauważalnych z odległości 1m. Styki elementów powinny
być proste i jednakowej szerokości. Niedopuszczalne jest występowanie przerw w ciągłości spoin i uszczelek
oraz nieprzyleganie uszczelek do elementów.
- Sprawdzenie zastosowanych materiałów należy stosować wyroby o minimalnym standardzie i parametrach
technicznych jak określone w dokumentacji i ST.
- Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł okiennych i drzwiowych, polega na sprawdzeniu prawidłowości 
działania skrzydła, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu czynności otwierania, obrotu i zamykania 
skrzydeł.
- Sprawdzenie szczelności przegród.
- Sprawdzenie funkcjonowania i sprawności okuć.
- Sprawdzenie wypoziomowania stolarki.
- Sprawdzenie jakości tafli przeszkleń (Np. na brak skaz).
- Zgodność wykonania robót z projektem.
- Jakość wykonanych robót.
- Zgodność wyposażenia ślusarki z obowiązującymi przepisami dla budynków użyteczności publicznej, tj. 
oznaczenia, okucia. Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty 
należy uznać za zgodne z wymaganiami PN, PB, PW i ST.

9.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

9.10 Przepisy związane

PN-B 10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-05000:1996  Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport
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BN-77/7151-08 Skrzydła i ościeżnice drewniane drzwi płytowych wewnętrznych.
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział
PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupełnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 

wymagania.
PN-75/M-6970 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
BN-75/1076-02. Ochrona przed korozja. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 

konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.
PN -EN 755-1 :2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Warunki 

techniczne kontroli o dostawy.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-88/B-10085 +zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 

wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. 

Tolerancje wymiarów i kształtu kształtowników.
PN-B06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stal konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST 10

PODŁOŻA I POSADZKI 
 KOD CPV 45430000-0
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PODŁOŻA I POSADZKI KOD CPV 45430000-0

10.1 Wstęp

10.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
w zakresie podłoży i posadzek.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 Kładzenie płytek

10.1.2 Zakres

- Płytki gresowe:

- Wykładzina PCV

10.2. Materiały

Płytki
Płytki gresowe powinny posiadać atest dopuszczający do stosowania w obiektach użyteczności publicznej 
służby zdrowia i pomieszczeniach sanitarnych. Wymiary płytek 30x30. Należy stosować fugi szerokości do 2 
cm, które posiadają dopuszczenie do stosowania w służbie zdrowia. Płytki ceramiczne o małej nasiąkliwość 
wodnej E mniejsze od 0,5%. Projektuje się płytki ceramiczne prasowane na sucho, mrozoodporne o 
wytrzymałości na zginanie minimum 35 MPa o odporności na ścieranie wgłębne maksymalnie 175, o 
wysokiej antypoślizgowości co najmniej R 10 oraz odporności na działanie środków chemicznych takich jak 
zasady i kwasy o mocnym stężeniu (ULA, ULB, UHA, UHB) oraz odporności na plamienie (3-5). Produktu 
powinny być dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych. 

Wykładzina PCV

Projektuje się podłogi PCV o podwyższonych parametrach antyelektrostatycznych. Podwyższone parametry 
antyelektrostatyczne dla Wykładzin PCV należy zastosować w salach operacyjnych myjniach lekarzy, 
przygotowaniach pacjenta, sali wybudzeniowej oraz endoskopii. 

Podział wykładzin zgodnie z szczegółową tabelą pomieszczeń. Wykładzina TYPU II – antyelektrostatyczna.  
Kolorystyka zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji. 

Dane Techniczne Norma wartość:

Wykładzina 
TYPU I - homoge-
niczna spełniająca
wymagania normy
EN - ISO 10581 
lub równoważna

Wykładzina TYPU
II spełniająca wy-
magania normy 
EN 649 lub równo-
ważna

Zawartość składników bez 
wypełniaczy

EN-ISO 10581
nie niższa 
niż:

Typ 1; zawartość 
> 55%

nie dotyczy

Grubość całkowita EN-ISO 24346
nie więcej 
niż:

2,0 mm 2,0 mm

Grubość warstwy wierzchniej EN ISO 24340 nie mniej niż: nie dotyczy nie dotyczy

Powłoka zabezpieczająca 
(Powłoka ochronna)

 równoważna SMART nie dotyczy
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Klasyfikacja: obiektowe EN-ISO 10874 nie mniej niż: Klasa 34 Klasa 34

Klasyfikacja: przemysłowe EN-ISO 10874 nie mniej niż: Klasa 43 Klasa 43

Liczba kolorów (Ilość kolorów
w kolekcji)

 nie mniej niż: 62 nie dotyczy

Szerokość rolki EN-ISO 24341  2 m nie dotyczy

Długość rolki EN-ISO 24341  ± 25 m nie dotyczy

Rozmiar płytki   nie dotyczy 615 x 615 mm

Waga całkowita EN-ISO 23997
nie więcej 
niż:

2 900 g/m2 3 200 g/m2

Stabilność wymiarowa
EN-ISO 23999/EN
434

 ≤ 0,2 % 0,05%

Wgniecenie resztkowe
Wymagania normy

EN-ISO 24343-
1/EN 433

 
~ 0,03 mm
≤ 0,10 mm

0,035 mm

Odporność na obciążenia   nie dotyczy

Wózki paletowe i 
widłowe: masa cał-
kowita do 2,5 t z 
twardymi kołami i 
do 5 t z oponami 
specjalnymi.
Obciążenia sta-
tyczne: 50 kg/cm2 
- obciążenie dyna-
miczne: 90 kg/cm2

Odporność na ścieranie (gru-
pa)

EN 660-2 (EN ISO
24338)

nie niższa 
niż:

T M

Odporność na ścieranie (gru-
pa)

EN 13845 zał. D
50.000 cykli
<10% ubytku

 nie dotyczy nie dotyczy

Odporność na krzesła na rol-
kach

ISO 4918 / EN 425  Bardzo dobra Żadnych śladów

Zastosowanie w pomieszcz-
niach mokrych

EN 13533  nie dotyczy nie dotyczy

Trwałość kolorów ISO 105-B02  ≥ 6 ≥ 6

Giętkość i ugięcie EN-ISO 24344  Ø 10 mm nie dotyczy

Odporność na zabrudzenia i 
chemikalia

EN-ISO 26987  Bardzo dobra Doskonała

Odporność przeciw grzybom i
bakteriom

ISO 846: Część C  
Dobra, nie sprzyja
wzrostowi

nie dotyczy

Bakteriostatyka SNV 195 920  nie dotyczy Spełnia

Klasa antypoślizgowości DIN 51130
nie niższa 
niż:

R9 R9

Klasa antypoślizgowości EN 13845 zał. C
nie niższa 
niż:

nie dotyczy nie dotyczy

Klasa antypoślizgowości DIN 51097
nie niższa 
niż:

nie dotyczy nie dotyczy

Izolacja akustyczna dźwię-
ków uderzeniowych

EN ISO 140-8  nie dotyczy 2 dB

Opór elektryczny EN 1081 (R1)  nie dotyczy nie dotyczy

Odporność elektryczna
IEC 61340-4-1
EN 1081 (100V)
ANSI/ESD 7.10

 nie dotyczy 5x104 ≤ R ≤ 106 Ω
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Odporność elektryczna
w połączeniu ze specjalnym
obuwiem ESD

IEC 61340-4-5
ESD STM 97.1

 nie dotyczy R < 3,5 ·107 Ω

Odgazowanie IDEMA M11-99  nie dotyczy
Suma< 1 μg/cm2 
S

Zastosowanie w pomieszcze-
niach mokrych

  Tak nie dotyczy

Nadaje się na ogrzewanie 
podłogowe

  Tak nie dotyczy

TVOC po 28 dniach ISO 16000-6  < 10 μg/ m3 nie dotyczy

Total TVOC 28 dni
Total TSVOS 28 dni

Wymogi AgBB  nie dotyczy
< 1 mg/m3
< 0,10 mg/m3

Certyfikat CE EN 14041  
Zgodny (spełnia 
wymagania nor-
my)

Zgodny (spełnia 
wymagania normy)

ASTM   nie dotyczy Zgodny

Reakcja na ogień EN 13501-1
nie niższa 
niż:

Bfl-s1 Bfl-s1

Odporność na poślizg - dyna-
miczny współczynnik tarcia

EN 13893  DS: ≥ 0,30 DS: ≥ 0,60

Ocena zdolności do elektry-
zacji

EN 1815  ≤ 2 kV nie dotyczy

Ocena zdolności
do elektryzacji w obuwiu ESD

IEC 61340-4-5
ESD STM97.2
EN 1815

 nie dotyczy 20 V

Przewodność cieplna (właści-
wości cieplnowilgotnościowe)

EN 12524  0,25 W/(m·K) 0,28 W/(m·K)

Ponadto posadzki muszą zostać wykonane, jako łatwe do dezynfekcji. Wszelkie wykładziny należy wywinąć 
na ściany stosując listwy wyobleniowe oraz uzyskując cokół minimum 15 cm. Wszelkie wykończenia 
posadzek powinny zostać wykonane w sposób szczelny i ciągły, zgrzewany. Wszelkie pomieszczenia mokre
powinny posiadać płytki ułożone na warstwie z izolacji przeciwwodnej. Wszelkie posadzki projektuje się, jako
antypoślizgowe dla wykładzin PCV min. R9 dla płytek min. R10 o bardzo wysokiej odporności na ścieranie. 
Wszystkie podłogi należy wykonać w sposób umożliwiający i połączony ze ścianami bezszczelinowo. 
Zaprojektowane połączenie ścian z podłogami umożliwia mycie i przeprowadzenie dezynfekcji. Produkty 
powinny być dopuszczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej takich jak służba zdrowia.

10.3 Sprzęt

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00.
Sprzęt potrzebny do wykonania robót to: agregat do wykonywania wylewek cementowych, skrzynia na 
zaprawę, mieszarki do zapraw, pace do rozprowadzania kleju, pędzle do nanoszenia preparatu 
gruntującego, poziomica, wiadra, nóż do cięcia wykładziny, młotek
(1000 g), przyrząd montażowy, miara drewniana lub zwijana, drobnozębna piła ręczna lub pilarka 
elektryczna, kliny drewniane, higrometr do oceny wilgotności podłoża

10.4 Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.
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Do transportu zewnętrznego należy użyć samochód dostawczy lub ciężarowy. Do transportu wewnętrznego 
wózki ręczne, wózek widłowy do transportu płytek w przypadku magazynowania w obrębie placu budowy, 
transport ręczny wykonywany według zaleceń i przepisów BHP.

10.5 Wykonanie robót

Do robót podłogowych należy przystąpić po otynkowaniu ścian i sufitów. 
- podkłady i wylewki pod okładziny wykonane w taki sposób aby ujednolicić poziom powierzchni docelowych.

Przygotowanie podłoża
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany lub posadzki
betonowe,  otynkowane  mury  z  elementów  drobnowymiarowych  lub  płyt  gipsowo-kartonowych.  Podłoże
betonowe powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń bez pęknięć i  ubytków. Połączenia i
spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i  równe. W przypadku występowania
małych nierówności  należy je zeszlifować, a większe uskoki  i  ubytki  wyrównać zaprawą cementową lub
specjalnymi masami naprawczymi. Powierzchnia podłoży pod wykładziny z płytek ceramicznych powinna
być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków oraz pozbawiona zanieczyszczeń. Podkład cementowy
powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu
oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie
powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. Podłoże, na którym wykonuje się
podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. W
podkładzie  powinny  być  wykonane  szczeliny  dylatacyjne.  Temperatura  powietrza  przy  wykonywaniu
podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą –
5÷7  cm  zanurzenia  stożka  pomiarowego.  Ilość  spoiwa  w  podkładach  cementowych  powinna  być
ograniczona  do  ilości  niezbędnej,  ilość  cementu  nie  powinna  być  większa  niż  400  kg/m3.  Zaprawę
cementową  należy  układać  niezwłocznie  po  przygotowaniu  między  listwami  kierunkowymi  o  wysokości
równej  grubości  podkładu  z  zastosowaniem   ręcznego   lub   mechanicznego   zagęszczenia   z
równoczesnym  wyrównaniem  i  zatarciem.  Podkład  powinien  mieć  powierzchnię  równą,  stanowiącą
płaszczyznę  lub  pochyloną,  zgodnie  z  ustalonym  spadkiem.  Powierzchnia  podkładu  sprawdzana
dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów niż 5
mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2
mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien
być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo
przez spryskiwanie powierzchni wodą.

10.5.1 Wykonanie podkładu gruntującego
Na podłoże za pomocą wałka malarskiego lub pędzla nanieść podkład gruntujący do podłoży chłonnych. W
pomieszczeniach wilgotnych uszczelnić powierzchnie podłogowe, wyprowadzając uszczelnienie na ściany
na wysokość co najmniej 15 cm.

10.5.2. Okładziny
Płytki  ceramiczne przed  przyklejeniem  należy  posegregować  według  wymiarów,  gatunków  i  odcieni.
Wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której będą układane płytki oraz przygotować elastyczną zaprawę
klejową  zgodnie  z  instrukcją  producenta.  Elastyczną  zaprawę  klejową  rozprowadzić  pacą  ząbkowaną
ustawioną  pod  kątem  ~50˚.  Zaprawa  klejowa  powinna  być  nałożona  równomiernie  i  pokrywać  całą
powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną warstwą zaprawy klejowej powinna pozwolić na
wykonanie  okładziny  w  ciągu  15  minut.  Po  nałożeniu  elastycznej  zaprawy  klejowej  układamy  płytki
warstwami  poziomymi,  począwszy  od  wyznaczonej  na  ścianie  linii.  Nakładając  płytkę,  trzeba  ją  lekko
przesunąć po ścianie (ok. 1÷2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa zaprawy klejowej
pod płytką miała grubość 4÷6 mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania zaprawy klejowej. W celu
dokładnego  umocowania  płytki  i  utrzymania  oczekiwanej  szerokości  spoiny  należy  stosować  wkładki
dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar elastycznej zaprawy klejowej ze
spoin między płytkami. Po związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny
zaprawą do fugowania. Pasy lub wzory z płytek innego koloru czy faktury układać jw., zgodnie z projektem.

Wykładzina m  ontaż przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia  (nie niższa
niż180C). Dopiero wtedy przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości rozłożyć na płaskim podłożu, by
materiał¸ pozbył¸ się naprężeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku
dłuższych  arkuszy.  Należy  unikać  marszczenia  i  zaginania  materiału,  gdyż  może  to  doprowadzić  do
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nieodwracalnych  zmian.  Używać należy tylko klejów przeznaczonych  do wykładzin  winylowych.  Arkusze
wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett. Przy użyciu przymiaru i
ołówka zaznacz linie na wszystkich ścianach pomieszczenia na wysokości ok. 10 cm. Przy pomocy drobno
ząbkowanej pacy nałożyć warstwę kleju na ściany do poziomu linii. Rozprowadzić część kleju na podłoże.
Podczas gdy  klej  nabiera  ciągliwej  konsystencji,  przyciąć  wykładzinę  według  projektu.  Długość  arkuszy
powinna przewyższać długość pomieszczenia, oznaczyć środek arkusza oraz środek podłoża prostopadłymi
osiami. Ułatwi to ułożenie arkusza we właściwej pozycji. Punkty przecięcia osi na wykładzinie i na podłożu
powinny zachodzić na siebie. Jeżeli szerokość pomieszczenia przekracza szerokość wykładziny (tzn., jeżeli
dla przykrycia  podłoża potrzeba więcej  niż jednego arkusza),  zaznaczyć  na podłożu linię równoległą  do
ściany wzdłużnej  w odległości  12 cm od miejsca,  gdzie  sięga arkusz wykładziny.  Na tej  linii  zaznaczyć
środek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznaczyć ich środek prostopadłymi osiami.
Punkty przecięcia osi na podłożu i na arkuszach powinny zachodzić na siebie. Zwinąć arkusze z połowy
długości  pomieszczenia.  Rozprowadzić  klej  na  podłożu  pacą  zębatą.  Należy  stosować  się  do  zaleceń
producenta kleju. Przy pomocy rolki  narożnikowej  docisnąć wykładzinę tak, aby przylegała ściśle do linii
zetknięcia ściany z podłogą. W narożnikach wewnętrznych należy przeciąć fałdę materiału rozpoczynając na
wysokości  ok.  5  mm  nad  podłożem.  Jeżeli  przed  dopasowaniem  materiału  zachodzi  potrzeba  jego
podgrzania  (uplastycznienia),  podgrzać  także  przestrzeń  pomiędzy  ścianą  a  materiałem.  Dzięki  temu
wykładzina  będzie  lepiej  przylegała  do  pokrytej  klejem  ściany.  Docisnąć  starannie  wykładzinę  rolką
narożnikową. Połączenie narożnikowe powinno być umieszczone na jednej ze ścian, pod katem ok. 450 . W
narożnikach zewnętrznych wykładzinę należy odgiąć i naciąć, rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad
podłożem. Następnie należy wykonać cięcie po przekątnej. Powstała luka musi zostać uzupełniona trójkątem
wyciętym z wykładziny. Aby ułatwić przyklejanie trójkąta, wykonać żłobek na odwrotnej stronie materiału za
pomocą noża okrągłego.  7 Głębokość żłobka nie powinna przekraczać połowy grubości  arkusza.  Teraz
zagiąć  trójkąt  i  docisnąć go do narożnika.  Jeżeli  trójkąt  będzie  zachodził  na część  ścienną wykładziny,
przyciąć nadmiar materiału tak, aby krawędzie dokładnie do siebie pasowały a zachodzący materiał ściśle
przylegał. Frezowanie i spawanie połączeń należy wykonać po dokładnym wyschnięciu kleju. W narożnikach
wewnętrznych  i  zewnętrznych  użyć  do  spawania  zgrzewarki  termicznej.  Końcówka  do  zgrzewania
sznurowego  jest  specjalnie  przystosowana  do  zgrzewania  podłóg  winylowych,  końcówka  reperacyjna
uszczelnia wszystkie zgrzewy wzdłuż ścian i podłóg. Wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem
nadmiaru zgrzewu. Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczęto zgrzewanie. Zaleca się dwuetapową
obróbkę zgrzewu: wstępną i wygładzającą. Do frezowania wszystkich złącz stosuje się frezarką ręczną z
ostrzem  ze  stopu  twardego.  Duże  powierzchnie  frezować  przy  pomocy  frezarki  elektrycznej.  Nóż  do
odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapów pracy. Po jednej stronie noża znajduje się
ostrze do obróbki wstępnej, a po drugiej ostrze do wygładzania. 

Sąsiadujące  ze  sobą  pasy  wykładziny  spajane  są  termicznie,  przy  pomocy  specjalnych  sznurów
spawalniczych. Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. Zbyt
wczesne przystąpienie  do łączenia  stwarza  niebezpieczeństwo odspajania  się  wykładziny  na stykach  w
skutek działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej. Przed wykonaniem łączenia sznurami
spawalniczymi, miejsca łączeń należy sfrezować ręcznie lub specjalną maszyną frezującą, nie głębiej niż na
3/4 grubości  wykładziny.  Podczas cięcia, frezowania należy zachować szczególną ostrożność, mając na
uwadze  miedziana  siatkę  przewodzącą,  która  może  ulec  uszkodzeniu.  Następnie  używając  zgrzewarki
elektrycznej należy „zespawać” brzegi za pomocą sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu należy odcinać
po ostygnięciu. Ścinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwóch etapach: - wstępne ścinanie spawu, które
należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną prowadnicą lub za pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie
prowadzimy w taki  sposób, aby sznur został  ścięty ok. 1 mm nad powierzchnią wykładziny.  Ścinanie to
można wykonywać, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły,  -  właściwe ścinanie spawu należy wykonać
nożem  bez  prowadnic,  zwracając  uwagę,  aby  nie  uszkodzić  brzegów  wykładziny  -  ścinanie  to  należy
prowadzić dopiero po całkowitym wystygnięciu spawu 

10.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.
Dostarczone na plac budowy materialny należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań
doraźnych. 
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a) Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace odpowiadają
wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej zostały już zakończone.
W tej fazie zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
-  sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej równości, ewentualnych
ubytków, porowatości, czystości,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej
w różnych kierunkach i w wielu miejscach; prześwit pomiędzy łatą, a badaną powierzchnia należy mierzyć z
dokładności do 1 mm, 
- sprawdzenie stanu zawilgocenia, 
- sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,
-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i  przeciwskurczowych
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
b) Badania w czasie wykonywania robót.
W czasie  wykonywania robót  należy prowadzić  kontrole  zgodności  wykonywanych  prac              z
założeniami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
W szczególności kontrolować należy :

- wykonanie wylewki samopoziomującej,
- prawidłowość ułożenia wzoru, bądź kierunek układania runa,
- prawidłowość wykonania styków wykładzin 

c) Badania po wykonaniu robót.      
Po  wykonaniu  robót  i  sprawdzeniu  ich  zgodności  z  dokumentacją  projektową  należy  dokonać  prób  i
pomiarów.  Próby  powinny  potwierdzić  poprawne  działanie.  Pomiary  muszą  potwierdzić  osiągnięcie
zakładanych rezultatów i zgodność z przepisami.
W szczególności sprawdzić należy:jakości (wygląd) całych powierzchni wykładzin, prawidłowości wykonania 
krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji,

10.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

10.8 Odbiór robót

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.. Odbiorowi będą podlegały:
- Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną
- Suchość i dokładność oczyszczenia podkładu
- Jakość i klasę
- Dokładność przycięcia i przyklejenia, mocowania do podłoża
- Dokładność dociśnięcia do podłoża
- Dokładności ułożenia listew podłogowych
- Zgodności wykonania z dokumentacją techniczną poprzez oględziny i pomiary
- Stanu podłoży na podstawie odbiorów międzyoperacyjnych
- Jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów
- Zgodności przedłożonych przez dostawcę.
- Prawidłowości wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podkładu, prawidłowości układu i wypełnienie 
szczelin. Ich szerokości - powinna wynosić 5-10mm
- Odchylenie płaszczyzny przy Użyciu łaty 2,0m - nie powinno być większe niż 3mm na dł. 2,0m
- Sprawdzenie sposobu zabezpieczenia wykładzin i innych posadzek do czasu całkowitego odbioru
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzeniem 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórców. Nie dopuszcza się 
stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.

10.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00
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10.10 Przepisy związane:

PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i Heterogeniczne pokrycia

podłogowe z poli (chlorku winylu). Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe. 
Warszawa 1998. Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robót wykończeniowych. 

Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne. T I cz. 3 i 4, rozdz. 25.
Arkady, Warszawa 1990.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
PN-EN 649:2002 Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu.

Wymagania.
PN-EN 685:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 14259:2005 Kleje do wykładzin podłogowych. Wymagania dotyczące mechanicznych i 

elektrycznych właściwości użytkowych. 
PN-76/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne. 
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST 11

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Z PŁYT GIPSOWYCH 
 KOD CPV 45421141-4
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ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Z PŁYT GIPSOWYCH KOD CPV 45421141-4

11.1 Wstęp

11.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót wykończeniowych wewnętrznych z płyt gipsowych.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421140-7 Instalowanie stolarki niemetalowej, z wyjątkiem 
okien i drzwi 

45421141-4 Instalowanie przegród

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

11.1.2 Zakres
Zakres robót wykończeniowych wewnętrznych obejmuje:
- Wykonanie ścian działowych
- Wykonanie sufitów podwieszonych pełnych
- Wykonywanie sufitów podwieszanych modułowych

11.2 Materiały

− Sufity podwieszane
- Z płyt mineralnych. Płyta sufitowa prostokątna. Płyty łatwo demontowalne.  
Właściwości: produkt medyczny, niepalny, współczynnik pochłaniania dźwięku min. 0.90 ( klasa A),
grubość min. 25mm, o odporność na wilgoć 100% RH. 
-Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe , wodoodporne i ognioodporne gr. 12,5 mm – wg BN-79/6743-02, PN-B-
79405 i PNB- 79406
o Gips szpachlowy– wg PN-B-30042:1997
o Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitów podwieszanych i stelaży - wg. odpowiedniej aprobaty
technicznej
o Taśmy i siatki zbrojące – według odpowiedniej aprobaty techn.
o Narożniki aluminiowe – według odpowiedniej aprobaty techn.
o Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gips.-karton. – wg PN-92/M-83102
o Woda do zapraw – wg PN-88/B-32250

11.3 Sprzęt

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Sprzęt potrzebny do 
wykonania robót
to: rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, agregat do wykonywania tynków i farb, pojemniki i wiadra, 
pędzle, mieszarki do zapraw, pace do rozprowadzania kleju, pace do wypełniania szczelin zaprawą do 
fugowania, piła do cięcia płytek, pędzle do nanoszenia preparatu gruntującego, poziomica, nóż do cięcia płyt
GK, wkrętaki akumulatorowe, wiertarki udarowe, przyrządy miernicze.

11.4 Transport
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Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. Transport 
odbywać powinien się przy użyciu: dostawa - samochodem ciężarowym lub dostawczym, rozładunek ręczny 
lub wózek widłowy przy paletowaniu dostarczanych wyrobów. Transport na budowie - transport ręczny lub za
pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki.

11.5 Wykonanie robót

Sucha zabudowa. Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie 
osuszone i gdy zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Elementy typu drzwi lub okna 
winny być zamontowane, oszklone i
spełniać swoje funkcje przed montażem sufitów. Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone 
przed montażem sufitu podwieszanego. Podczas montażu sufitu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie 
powinna być niższa niż 15 C, aby umożliwić właściwe warunki pracy. Konstrukcje bezpośrednio stykające się
z płytą gipsowo-kartonową muszą być zabezpieczone antykorozyjnie warstwą cynku wynoszącą 275 g/m2. 
Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie montowania sufitów podwieszonych. 
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie.
Zaleca się, aby specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie zalecenie zainstalowania oświetlenia. 
Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo podwiesić.
Sufit podwieszany modułowy. Pierwszą czynnością jest dokładne zmierzenie pomieszczenia i ustalenie 
kierunku przebiegu profili głównych. Następnie, przy pomocy lasera budowlanego, należy określić poziom 
sufitu. W wyznaczonych miejscach przebiegu profili głównych umieszczamy kołki rozporowe, w których 
mocujemy uchwyty wieszaków. Wieszak jest dwu hakowy z możliwością regulacji poziomu zawieszenia 
sufitu. Rozstaw wieszaków wzdłuż profili głównych nie może być większy niż 1,2 metra. Ruszt, w którym 
umieścimy płyty mineralne, wykonujemy z profili głównych i poprzecznych. Te ostatnie mają specjalnie 
wyprofilowane końcówki w kształcie zaczepowego haka, dzięki czemu połączenie między profilami jest 
trwałe i stabilne. Na określonym przez laser poziomie sufitu, zawieszamy listwy przyścienne, mocując je na 
wkręty rozmieszczone, co
450mm. Siatka rusztu powinna być tak skonstruowana, aby po obu stronach sufitu znajdowały się równe 
płyty przyścienne. Najlepszym dla efektu wizualnego rozwiązaniem jest proporcjonalny układ płyt sufitowych,
dlatego z reguły konieczne jest przycinanie płyt przy ścianach. Przed umieszczeniem kasetonów w ruszcie 
należy pozostawić je na minimum 24 godziny w pomieszczeniu, w którym będą montowane. W otwory 
powstałe po ułożeniu rusztu z profili głównych i poprzecznych wkładamy kasetony, które opierają się 
wyłącznie na krawędziach profili. Do ich połączenia nie używa się kleju ani wkrętów.
Roboty malarskie. Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane zakleić lub zakryć. Podłoże musi być 
nośne, suche, czyste, niezakurzone, niezatłuszczone i zagruntowane. Wykonywanie powłok malarskich 
emulsyjnych i olejnych zgodnie z wymaganiami określonymi dla tych technologii. Kolory uzgodnione z 
inspektorem nadzoru. Farbę należy przygotować, nakładać na powierzchnie używając sprzętu i sposobu 
zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta farby.

11.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

11.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

11.8 Odbiór robót

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.. Odbiorowi będą podlegały:

- Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną
- Dokładność przygotowania powierzchni ścian i stropów przed tynkowaniem
- Czystość i suchość powierzchni tynkowanej
- Dokładność wykonania tynku, grubość, odchyłki dopuszczalne zgodne z normami
- Gładkość wykonanych tynków
- Wygląd i estetykę obudów GK i sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowania i sztywności
rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów
- Jakość i klasę materiałów
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- Dokładność ułożenia elementów okładzinowych
- Wysokość ułożenia elementów okładzinowych
- Dopuszczalne odchyłki z pionu i poziomu zgodnie z normami
- Czystość wykończenia
- Gładkości powierzchni obłożonych
- Gładkość szpachlowania
- Dokładność oczyszczenia i zagruntowania podłoża
- Jakość i dokładność malowania
- Ilość warstw malarskich – zgodność z projektem

11.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

11.10 Dokumenty związane

PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
PN-75/B-10121 Okładziny z p łytek ściennych ceramicznych szkliwionych
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo – kartonowe. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót – ITB
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