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Wykonawcy

Dotyczy: przetarg pisemny (oferta pisemna, licytacja) na dzierzawe powierzchni scian w salach
chorych w budynkach Szpitala z przeznaczeniem na montaz instalacji oraz zestawu urzqdzen do
odbioru programéw ,telewizji szpitalnej” oraz do pobierania opfat za korzystanie z tych urzqdzen

1. W zwiazku z kolejng powtérka przetargu i wprowadzeniem zapisow §8 w Projekcie
Umowy Dzierzawy prosimy o wyjasnienie tresci pkt. b) ,,w przypadku niewykonania
prac o ktérych mowa §2 ust.1 i §6 umowy w wysokosci 50 zt za kazdy dzien op6znienia
w stosunku do ustalonego terminu”. Czy wprowadzony zapis wskazuje na to, ze
dostawca telewizji, ktéry nie zainstaluje systemu w pelni zgodnego z zatgcznikiem nr 2
~Specyfikacja dotyczaca Systemu Telewizji Szpitalnej (STS) — parametry minimalne”
poniesie konsekwencje jedynie w postaci dodatkowej optaty miesigcznej w wysokosci
max 1550 zt brutto (w przeliczeniu na 1 odbiornik 8,16 zi/mies.) ? Czy Szpital
przewiduje w ww. sytuacji zastosowanie zapiséw §5 ust. 2 pkt ¢) Umowy Dzierzawy ?
Jezeli tak prosimy o klarowng i jasng dla wszystkich oferentow informacje po uptywie
jakiego terminu Szpital zastosuje zapisy §5 pkt ust. 2 ? Odp. Tak, Zamawiajacy
uzupeknia zapis paragrafu 8 wzoru umowy na:

1. Strony zgodnie ustalajg, iz w wypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy naliczane beda kary umowne:

a) Dzierzawcy za zlozenie o§wiadczenia niezgodnego z prawem, o ktérym mowa
w §11 ust.7.2 Regulaminu w wysokoSci 5000zl;

b) w przypadku niewykonania prac o ktérych mowa §2 ust.1 lub §6 umowy w
wysokosci 50 zl za kazdy dzien opéznienia w stosunku do ustalonego terminu.

¢) w przypadku rozwigzania umowy z winy Dzierzawcy, w tym w szczeg6lnosci
zainstalowania systemu STS niezgodnego z wymaganiami niniejszego
postepowania — w wysokosci 5000,00z1

2. Wydzierzawiajacy, w wypadku, gdy kara nie pokryje poniesionej szkody, zastrzega
sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach
ogbinych.

W zwigzku z powyizszym w §5 ust.2 dopisuje si¢ ppkt. e) o treSci: w przypadku

zainstalowania systemu STS niezgodnego z wymaganiami niniejszego postgpowania.

Poprawiony Projekt umowy w zalgczeniu.

2. Prosimy o sprecyzowanie zapiséw §8 pkt. b) ,,w przypadku niewykonania prac o ktorych
mowa §2 ust.1 i §6 umowy w wysokosci 50 zt za kazdy dzien opéznienia w stosunku do
ustalonego terminu” — czy dotyczg one dni roboczych, czy kalendarzowych ? Odp. Tak dni
roboczych

3. W zwigzku z przedstawiong w zalaczniku nr 2 do Regulaminu przetargu potrzebg
zastosowania réznych metod ptatnosci w systemie telewizji szpitalnej, w tym platnos¢ za
pomocg banknotéw, platnosé karta, czy Szpital dopusci rozwiazanie réwnowazne do
opisanego w zataczniku nr 2 systemu telewizji opierajace si¢ na zastosowaniu wplatomatow
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centralnych z eckranem dotykowym 19”7 znajdujgcych si¢ w kazdym budynku,
umozliwiajacych dokonywanie platnoéci za pomocg monet 50 gr, 1 zt, 2 zl, 5 4z,
banknotami, karta oraz za pomocg BLIK i adapteréw, ktore bedg uruchamia¢ odbiorniki w
salach? Odp. Wydzierzawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowaine opisane powyzej
pod warunkiem ze wplatomat bedzie znajdowal si¢ na kazdym oddziale.

Przedstawione rozwigzanie pozwala na zakupienie dowolnej ilosci czasu przez pacjentow,
lub ich rodziny (w przypadku pacjentéw ,lezgcych”) i mozliwo$¢ wykorzystania
zakupionego czasu w dowolnym momencie bez wychodzenia z sali — np. od razu, za
godzine, za dzien, za tydzien. Ekran dotykowy 197 wyklucza konieczno$¢ wyboru sali za
pomocg matych niewidocznych przyciskéw a mozliwos¢ zdalnej obstugi reklamacji pozwala
na ich przyjmowanie i realizacj¢ w ciggu 1 minuty.

4. Prosimy o informacje ktére osoby (dzial, stanowisko) ze strony Organizatora bgda
odpowiedzialne za odbiér systemu telewizji i jego zgodno$¢ z zapisami Regulaminu
przetargu? Odp. osobami odpowiedzialnymi beda przedstawiciele Dzialu Technicznego.

5. Odnoszac sie do specyfikacji ww. przetargu dotyczacej terminu realizacji montazu

okreslonego na 45 dni od daty podpisania umowy dla 190 sal, zwracamy si¢ z prosbg o:

a) Okreélenie terminu 90 dni na montaz systemu — z uwagi na koniecznos¢

rozprowadzenia nowej instalacji sygnatowe]j opartej na skr¢tce / $wiattowodach, montaz

systemu w pracujacym szpitalu co wymusza konieczno$é dostosowania prac do zgod

personelu medycznego. Odp. tak wyrazamy zgode na zmiang terminu do 90 dni
b)  Okreslenie biegu terminu na montaz od podpisania protokotu przekazania (wolnej)
powierzchni pod montaz systemu, Tg prosbe kierujemy z uwagi na obecnie zamontowany i
pracujacy system, gdzie obecny operator réwniez bedzie potrzebowal min. 2 tygodni na
demontaz osprzetu, instalacji oraz likwidacje ubytkow powstatych podczas demontazu.
Obecny zapis stanowigcy o rozpoczeciu prac z dniem podpisania umowy takiej mozliwosci
nie zapewnia i jest niemozliwy do zastosowania bez utraty czgsci wyznaczonego terminu na
doreczenie umowy, demontaz obecnego systemu etc. Odp. Zamawiajacy zmienia zapis §2
ust.1 ktory otrzymuje brzmienie:
1. Dzierzawca o$wiadcza, Ze na dzierzawionej powierzchni beda zamontowane
nastepujgce urzadzenia Systemu Telewizji Szpitalnej: .....c.coocoiiiiiiiiiiii.
Termin uruchomienia STS do 90 dni od daty zawarcia umowy. Termin o ktérym mowa
powyzej moze zostaé przesunigty w przypadku okoliczno$ci lezacych po stronie
Wydzierzawiajacego, ktore uniemozliwiaja wykonanie umowy, wynikajace z biezacej
dzialalnosci Szpitala. W takim przypadku, strony ustala nowy termin realizacji umowy,
z tym ze max. okres przesuniecia terminu bedzie réwny okresowi przerwy.

¢)  uwzglednienie mozliwosci prolongaty terminu na montaz w przypadku uzasadnionych
przyczyn. Prosze zwrécié rdwniez uwage na fakt, iz prace te bedg przebiegaly w
pracujacych oddziatach gdzie mozliwos¢ wejscia do danej Sali uzalezniona bedzie od
zgodny personelu medycznego, tym samym Zamawiajacy z uwagi na priorytet statutowe]
dziatalnosci nie jest w stanie zagwarantowaé firmie wykonujacej zamoOwienie
bezwarunkowe]j dostepnosci do wszystkich pomieszczen (systematycznie wykonywane sg
obchody na czas, ktérych zmuszeni jesteSmy przerwaé prace w oddziatach). Mimo
wydluzenia terminu sugerujemy dopuszczenie tolerancji w wyznaczonym terminie
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wykonania zamowienia w uzasadnionych sytuacjach, na ktére podmiot realizujgcy
zamoéwienie nie miat wpltywu. Odp. j.w

6. Odnoszac sie do Zatacznika nr 2 tj. specyfikacji dotyczacej Systemu Telewizji Szpitalne;
— parametry minimalne w punkcie regulujgcym maksymalng wysoko$é optat za dostep do
ustugi TV prosimy o uwzglednienie w tresci umowy mozliwo$¢ zmiany wysokoscei
pobieranych oplat za dostep do ustugi TV w trakcie realizacji umowy w przypadku
uzasadnionych zmian na rynku majgcych wplyw na koszt $wiadczonej ustugi. Powyzsza
prosbe kierujemy z uwagi na znaczgce podwyzki cen energii elektrycznej w ostatnich latach,
zmiang wysokosci oplat na rzecz organizacja zarzgdzania prawami autorskimi jak i inne
uzasadnione sytuacje moggce zaistnie¢ w trakcie 5 letniej wspotpracy, majace wplyw na
koszt $wiadezonych ustug,. Prosze zwroci¢ uwage, iz wysokos¢ optat jaka zostata okreslona
w przedmiotowym zamdwieniu jest taka sama jak w poprzednim postgpowaniu oglaszanym
prawie 6 lat temu a koszty prowadzonej dziatalnodci ulegly w tym czasie znacznym
zmianom. Odp. zapis pozostaje bez zmian

7. Prosimy o rozwazenie konieczno$ci montazu stuchawek z uwagi na:

1) wykonanie dodatkowe;j instalacji w korytkach od odbiornika TV do kazdego
stanowiska t6zkowego, co wigze sie z dodatkowsg instalacja natynkowa i
zaburzeniem estetyki sal,

2) znikomymi korzy$ciami z uwagi na mate wykorzystanie tej opcji przez pacjentow,

3) utrudnienia w przemieszczaniu 16zek gdyz pacjenci wieszajg stuchawki na
wezglowiu tézka, co powoduje wyrwanie przewodu lub instalacji z korytkiem

W celu zweryfikowania podanych wyzej argumentéw prosimy o konsultacje z personelem
pielegniarskim Panstwa szpitala, gdyz nie tylko my, jako wieloletni operator ushug
STS/DSTS mamy takie spostrzezenia. Zapewniam, iz powyzszg sugesti¢ dotyczgcg montazu
stuchawek kierujemy wylacznie z uwagi na estetyke sal i zakres prac wobec praktycznego
uzasadnienia wykorzystania tej opcji przez pacjentow.

Odp. Wydzierzawiajacy nie wymaga montazu stuchawek. Wydzierzawiajgcy
dopuszcza stuchawki bezprzewodowe.

8. Odnoszac sie do projektu umowy w §5 ust. 3 projektu umowy, zwracamy si¢ z prosbg o
wykreglenie tego zapisu lub uzupelnienie o obostrzenie jego zastosowanie w postaci ,, W
przypadku uzasadnionych przyczyn” z uwagi na:

a) Zawarcie umowy na czas okreslony tj. 5 lat

b) Mozliwos¢ okreslenia sytuacji/zapiséw, w ktérych Szpital moze wypowiedziec
umowe w celu zabezpieczenia Szpitala przed jej nienalezytym wykonaniem.

¢)  Zapis ten podnosi ryzyko wypowiedzenia umowy przez Szpital w kazdym czasie bez
podania przyczyn wobec bardzo kosztownej i czasochfonnej inwestycji zwigzanej z
montazem systemu w 190 salach pacjentow.

d)  Wobec inwestycji zwigzanej z wykonaniem instalacji sygnatowej, zasilajgcej wraz z
montazem osprzetu przekraczajgcej wartos¢ 700 000 tys. zi, zapis ten znaczgco wptywa na
ryzyko zwiazane z mozliwoscig wypowiedzenia umowy przed uptywem okresu, na jaki
zostata zawarta bez koniecznos$ci uzasadnienia.

Odp. zapis §5 ust.3 ulega zmianie na:

Umowa moze zostaé rozwiazana przez kazda ze stron w przypadku razacego
naruszenia postanowiefi niniejszej umowy za 3 - miesiecznym wypowiedzeniem
dokonanym na piSmie na koniec miesiaca kalendarzowego.

NIP: 628-19-16-916 Regon: 000310108 KRS: 0000015881
Nr konta: Bank Pekao S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892




W zwigzku z pytaniami Zamawiajacy przesuwa termin skladnia i otwarcia ofert na
27.05.2019
( skladanie ofert do godz. 10:00; otwarcie godz. 10:30). Miejsce skladania i otwarcia ofert
pozostaja bez zmian.
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